Program Funkcjonalno- Uzytkowy Adaptacji Pracowni Akceleratora ,N”
Dolnoslaskie Centrum Onkologii we Wroctawiu

ZALACZNIK do OWU

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

dla przedmiotu zamowienia:

Dostawa akceleratora liniowego niskoenergetycznego
do ZAKEADU RADIOTERAPII DOLNOSLASKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
we Wroclawiu, pL. Hirszfelda 12, 53-413 Wroclaw tj.:

A)dostawa loco magazyn Wykonawcy

B) deinstalacja, demontaz oraz utylizacja zuzytego akceleratora Clinac 600CD nr ser. 833

C) adaptacja pomieszczen po zdemontowanym akceleratorze wg PFU, w tym wykonanie
projektu OR oraz projektow adaptacji — budowlanego (jesli niezbedny) i wykonawczego
oraz powykonawczego

D) przewiezienie dostarczonego akceleratora z magazynu Wykonawcy do siedziby DCO,
rigging do bunkra, montaz, instalacja, uruchomienie, wykonanie testéw odbiorczych
(akceptacyjnych)

E) wykonanie szkolen.

1.1 Adres obiektu objetego PFU

Budynek Teleradioterapii - cz¢$¢ stara (oznaczenie przy wejsciach do budynku —,,C™)
Dolnoslaskiego Centrum Onkologii we Wroctawiu

53-413 Wroctaw

pl. Hirszfelda 12, dziatka nr 9 AM 23, Obreb 022 Poludnie

1.2 Kody zamowienia wg CPV

71240000 - 2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
45000000 - 7 Roboty budowlane

45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000 - 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
33151000 - 3 Urzadzenia i wyroby do radioterapii

grupy, klasy, kategorie robot:

Grupa 452 — Roboty budowlane

Klasa 452-6: Lekkie przegrody budowlane

Kategoria robot 452-6.1 Sciany glowne

Kategoria robot 452-6.2 Scianki dziatowe

Kategoria robot 452-6.3 Elementy stropowe
Klasa 452-7: Sciany

Kategoria robot 452-7.4 Sciany wewnetrzne murowane

Kategoria rob6t 452-7.5 Scianki dziatowe

Kategoria robot 452-7.6 1zolacje wodochronne i przeciwwilgociowe
Klasa 452-11: Montaz urzadzen i wyposazenia

Kategoria robot 452-11.1 Montaz wyposazenia technologicznego
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Grupa 453 — Roboty instalacyjne
Klasa 453-1: Instalacje wodociagowe
Kategoria robot 453-1.1 Rurociagi wodociggowe
Kategoria robét 453-1.2 Armatura wodociggowa
Klasa 453-2: Instalacje kanalizacyjne
Kategoria robdt 453-2.1 Rurociagi i kanaty kanalizacyjne
Kategoria robot 453-2.2 Wyposazenie i armatura kanalizacyjna
Klasa 453-3: Instalacje ogrzewania
Kategoria robdt 453-3.1 Rurociagi centralnego ogrzewania
Kategoria robot 453-3.2 Grzejniki
Klasa 453-4: Instalacje wentylacji i klimatyzacji
Kategoria robot 453-4.1 Kanaty wentylacyjne
Kategoria robdt 453-4.2 Wyciagi i1 urzadzenia wentylacyjne
Kategoria robdt 453-4.3 Urzadzenia klimatyzacyjne
Klasa 453-6: Instalacje elektryczne
Kategoria rob6t 453-6.1 Rozdzielnie elektryczne
Kategoria robdt 453-6.2 Instalacje elektryczne wewnetrzne
Kategoria robot 453-6.4 Urzadzenia elektryczne
Klasa 453-7: Instalacje elektryczne stabopradowe
Kategoria rob6t 453-7.1 Instalacje telefoniczne
Kategoria robdt 453-7.2 Sie¢ komputerowa
Kategoria robot 453-7.3 Aparatura stabopradowa kontrolno — pomiarowa

Grupa 454 — Roboty wykonczeniowe,

Klasa 454-1: Wykonczenie $cian 1 stropdw

Kategoria robot 454-1.1 Tynki

Kategoria robot 454-1.2 Oktadziny

Kategoria robot 454-1.3 Malowanie
Klasa 454-2: Posadzki i podlogi

Kategoria robot 454-2.1 Posadzki

Kategoria robot 454-2.2 Podlogi

Kategoria robot 454-2.3 Wykladziny i elementy wykonczenia podiog
Klasa 454-3: Stolarka budowlana

Kategoria rob6t 454-3.1 Drzwi

1.3 Autorzy opracowania

Malgorzata Sliwonik
Marek Kopanski
Ireneusz Grodz
Tomasz Mréz
Robert Zwiernik
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Spis tresci:
2. CZESC OPISOWA programu funkcjonalno - uzytkowego

2.1 Ogolny opis PFU
2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot projektowych i budowlanych:

2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania zadania objetego PFU
2.3.1 Stan istniejacy:
2.3.2 Zakres prac projektowych
2.3.3 Wymagania dotyczace przygotowania budowy

2.4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe
2.4.1 Plan zagospodarowania terenu wraz z infrastruktura
2.4.2 Wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku
2.4.3 Uklad funkcjonalny PRACOWNI oraz uwarunkowania przeciwpozarowe

2.5 Szczegolowe wlasciwoscei funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo — kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836 : 1997
2.5.1 Wskazniki powierzchniowe

2.5.2 Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni 1 kubatur lub wskaznikéw

2.6 Wymagania Zamawiajacego
2.6.1 Wymogi techniczne dla pomieszczen PRACOWNI:
2.6.1.1 Konieczny do wykonania zakres prac budowlanych:
2.6.1.2 Konieczny do wykonania zakres prac konstrukcyjnych :

2.6.1.3 Konieczny do wykonania zakres prac elektrycznych i niskopradowych:
2.6.1.4 Konieczny do wykonania zakres prac i instalacji sanitarnych:

2.7 Wyposazenie pomieszczen

2.8 Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioréw robot
3 CZESC INFORMACYJNA

4 CZESC GRAFICZNA

5 ZALACZNIKI
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2. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

2.1 Ogolny opis PFU

Program ma na celu dostosowanie pomieszczen po demontazu akceleratora Clinac 600CD nr ser.
833 (oznaczenie ,,N”) f-my Varian do wymagan technologicznych i funkcjonalnych Pracowni
Akceleratora (zwanej dalej PRACOWNIA) w zakresie obowigzujacych przepiséw prawa
budowlanego i atomowego, wykonanie koniecznych prac budowlanych wraz z dostawa,
montazem 1 uruchomieniem nowego akceleratora w Dolnoslaskim Centrum Onkologii.
Opracowanie niniejszego programu zostalo oparte na istniejacym rozplanowaniu pomieszczen oraz
dotychczasowym usytuowaniu zdemontowanego akceleratora.

2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot projektowych i budowlanych:

Zamawiajacy wymaga, ze wykonane zostana: projekt ochrony radiologicznej, budowlany,
wykonawczy i dostosowanie pomieszczen na potrzeby PRACOWNI wraz z przyleglymi
pomieszczeniami korytarza i pomieszczeniami technicznymi obshugujacymi PRACOWNIE, zgodnie z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, obowigzujagcymi przepisami prawa
budowlanego i atomowego oraz wymaganiami techniczno - montazowymi oferowanego
akceleratora.

2.2.1. Dane ogolne:

Pomieszczenia przeznaczone do adaptacji znajdujq sig na parterze budynku Teleradioterapii -
czgS¢ stara (oznaczenie przy wejsciach do budynku —,,C”) , oznaczenie ,,N”, pomigdzy
pracowniami akceleratorow ,,C”1,,B”

Aktualnie sumaryczna powierzchnia pomieszczen wynosi 87,40 m2  (zalacznik nr 7).

Powierzchnia bunkra dla instalacji akceleratora wynosi 4,8m x 8,0m z tym, ze cze$¢ tej
powierzchni zajmuje tzw. ,,$limak” ($ciana betonowa pomiedzy bunkrem a korytarzem
wejsciowym bunkra); dopuszcza sig czgsciowe wyburzenie koncowego fragmentu ,,$limaka” (co
nalezy uwzgledni¢ w projekcie OR) po przeprowadzeniu analizy konstrukcji bunkra.

Urzadzenia techniczne obstugujace PRACOWNIE znajduja si¢ w piwnicy w pomieszczeniu
maszynowni wentylacji oraz na dachu lacznika (agregat WL dla chlodzenia akceleratora).

2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania zadania obj¢tego PFU

Elementy skladowe zadania:
a)  wykonanie dokumentacji projektowej dla PRACOWNI
b)  wykonanie prac budowlanych zwigzanych z dostosowaniem pomieszczen dla potrzeb
PRACOWNI
c¢) dostawa wymaganego akceleratora, montaz i jego uruchomienie

d)  szkolenie pracownikow DCO w zakresie obstugi akceleratora i ukladow technicznych
obstugujacych PRACOWNIE
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e)  udzial Wykonawcy w uzyskaniu wymaganych opinii do projektéw oraz pozwolen na
prowadzenie dziatalno$ci medycznej PRACOWNI

2.3.1 Stan istniejacy:

Przedmiotowe pomieszczenia pelnig analogiczng funkcje jak w opisywanym PFU zapewniajac
prawidlowa pracg akceleratora Clinac 600CD ,N” . Bunkier wyposazony jest w instalacje
wentylacji, chlodzenia i klimatyzacji, instalacje elektryczne silno- i niskopradowe.

Inwestor nie posiada dokumentacji powykonawczej dotychczas eksploatowanej pracowni
akceleratora.

UWAGA: w bunkrze (pom. 01) po demontazu akceleratora Clinac 600CD ,N” pozostanie stalowa rama
instalacyjna wpuszczona w posadzke. Wykonawca jest zobowiazany jg usunaé - jesli bedzie to konieczne.

2.3.2 Zakres prac projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji budowlanej i wykonawczej
PRACOWNI w zakresie, ktory umozliwi uzyskanie pozytywnych opinii dla tych projektow,
uzyskanie pozwolenia na budowe lub brak sprzeciwu dla zgtoszenia, uruchomienie
PRACOWNI, przekazanie jej do eksploatacji i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie:

Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy — w zakresie dokumentacji projektowej — wehodza
projektowe prace przygotowawcze tj.:

a) wykonanie wizji lokalnej w budynku Teleradioterapii - cze$¢ stara w Dolnos$laskim Centrum
Onkologii we Wroctawiu w obecnosci Zamawiajacego i potwierdzonej przez Zamawiajacego
Kontakt — Robert Zwiernik, Kierownik Zaktadu Elektroniki Med., tel 602180966, 507050395

b) zapoznanie sig z istniejaca dokumentacjg projektowa tego budynku

¢) przeprowadzenie ogledzin pomieszczen PRACOWNI z uwzglednieniem wykonanych w nich
instalacji — niewykazanych w istniejacych projektach wykonawczych

Dokumentacja projektowa winna zawierac:

a) Projekt ochrony radiologicznej dla PRACOWNL, dla Zrodta promieniowania megawoltowego
oferowanego akceleratora (dalej projekt OR) wykonany zgodnie z wymaganiami i w ilosci
egz. wedtug zalacznika nr 1 do PFU.

b) Ekspertyza konstrukcyjna -2 egz.
c) Projekt budowlany — 5 egz
d) Projekt Wykonawczy w branzach — 5 egz
L architektura
I1. konstrukcja
III.  technologia w oparciu o0 wytyczne producenta urzadzenia
IV. wentylacja i klimatyzacja
V. instalacje sanitarne
VL. instalacje elektryczne
VIL. instalacje teletechniczne i niskopragdowe, w tym:
— logiczna (gniazda i podiaczenie do szafy krosowniczej)
—  komunikacji z pacjentem (interfonia)
~ TV nadzoru pacjenta
— telefoniczna
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e) Wielobranzowg inwentaryzacjg pomieszczen

UWAGA:

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji powykonawczej dotychczas eksploatowanej pracowni
akceleratora. Zamawiajacy posiada dokumentacj¢ projektowa z roku 2004 wykonang przez
Zaklad Projektowania i Realizacji Inwestycji INPRO — Julian Matyszko w zakresie architektury i
instalacji elektrycznych oraz ,,Projekt techniczny w zakresie ochrony radiologicznej adaptacji
bunkra pod katem instalacji niskoenergetycznego akceleratora Clinac 600 C/D” z roku 2004 —
zalacznik nr 2 do niniejszego PFU.

Dla nowych prac projektowych, niezbgdnym jest dokonanie przez Wykonawce odkrywek celem
sprawdzenia istniejacych rozwiazan i zaprojektowania rozwiazan dostosowanych do potrzeb
nowego akceleratora.

2.3.3 Wymagania dotyczace przygotowania budowy
Wszystkie roboty bgda wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym — konieczne jest:
a.) Wykonanie przejScia na czas budowy do bunkra i sterowni poprzez istniejace pom. nr
12; konieczne wykonanie otworu w $ciance sterowni oraz wykonanie tymczasowej przegrody z
plyty OSB lub g-k o wysokos$ci min 240cm — zataczniki 111 12 do PFU
Uwaga: po zakonczeniu prac budowlanych nalezy odtworzy¢ stan pierwotny pom. 12
z tym, ze wymieni¢ drzwi na nowe o szerokosci 80cm
b.) uzgadnianie z Dziatem Technicznym czasowych wylaczen instalacji elektrycznych i
sanitarnych,
¢.) uzgadnianie z personelem medycznym czasu pracy pracownikow ,
d.) realizowanie robot w sposob jak najmniej uciazliwy dla pacjentow (wszystkie prace
wykonywane tylko w godz. 15.00 — 6.00, utrzymanie porzadku w trakcie i po ukonczeniu pracy,
ograniczona ilo$¢ pracownikow). Napromienianie pacjentow w sasiednich bunkrach trwa do
godz. 22.
e.) realizowanie robot etapami zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z uzytkownikiem
harmonogramem robot,
f.) korzystanie wylacznie z recznego transportu materialow i gruzu , materiatow i elementow
konstrukcyjnych, akceleratora i jego wyposazenia — w obrebie budynku
g.) usuwanie gruzu i dostawa materialow przez drzwi tacznika i rampg z zachowaniem miejsca
w taczniku 1 na korytarzu pozwalajacego na transport chorych na t6zkach i wozkach
UWAGA: wykonawca jest zobowiazany zbadac stan istniejacej drewnianej rampy przetadunkowej zlokalizowanej
przy drzwiach tacznika i wykona¢ ew. niezbedne naprawy - zatacznik nr 3b do PFU
h.) wymuszone elektromechanicznie odprowadzenie pyhu budowlanego przez okna u gory, nad
sterownig lub w inny sposob zaproponowany przez Wykonawce — z zachowaniem miejsca w
faczniku i na korytarzu pozwalajacego na transport chorych na ldzkach i wozkach
i.)  wykonanie prowizorycznych wydzielen rejonu prowadzenia robét - z ptyty OSB lub innej
j.)  posiadanie przez pracownikow i personel Wykonawcy i Podwykonawcow odziezy roboczej
umozliwiajacej identyfikacje firmy.
k.) przestrzeganie przepisow BHP i P. POZ.
1.)  osoby biorace udzial w procesie budowlanym ( inspektorzy nadzoru ), odpowiedzialne za
realizacje umowy ze strony Zamawiajacego i przedstawiciele sekcji BHP 1 P. Poz. maja prawo
przerwac roboty w kazdej chwili jezeli stwierdza naruszenie przepiséw BHP lub P. Poz.
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pracownicy Zamawiajacego poinstruujg Wykonawce o zagrozeniach wystepujacych w

Szpitalu 1 obowiazujacych instrukcjach w momencie przekazania miejsca robot.

n.)

Szpital nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi oraz socjalnymi dla pracownikow

Wykonawcy robot — konieczne jest zorganizowanie wlasnego zaplecza budowy

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprze¢t niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien byc¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetiany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwpozarowych.

2.4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe

2.4.1

Plan zagospodarowania terenu wraz z infrastruktura

a.) Wykonawca wlasnym staraniem uzyska mapg do celow projektowych obejmujacg budynek

Teleradioterapii — cze$¢ stara.

b.) Nie ma potrzeby wykonywania badan gruntowych. Jesli wystgpi potrzeba wzmocnienia

stropu, nalezy wykona¢ odkrywki ( pod posadzka przyziemia) i oceni¢ grunt pod
konstrukcje wzmacniajaca podtrzymujacg strop ponad przyziemiem .

c.) Zalecenia konserwatorskie - wszystkie obiekty wchodzace w sktad DCO znajdujg sie w

strefie ochrony zabytkow. Nalezy to uwzgledni¢ w trakcie projektowania.

d.) Lokalizacja nowych funkcji powinna nie wptywa¢ na ruch i halas wewnatrzszpitalny
e.) Nalezy wykona¢ inwentaryzacje obiektu w niezbednym zakresie ( w tym réwniez

f)

2.4.2

pomieszczen poza obszarem PRACOWNI, w ktorych znajda si¢ urzadzenia obstugujace
PRACOWNIE), uwzgledniajac rowniez trasg dostawy akceleratora i jego docelowej lokalizacji
(obciazenie stropu). Inwentaryzacjg nalezy obja¢ przyziemie budynku w miejscu, gdzie
przewiduje sig¢ konstrukcje wzmacniajaca strop (w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci).

Na czas realizacji prac budowlano- montazowych nalezy wydzieli¢ teren - zaplecze
budowy, migjsce sktadowania materialow, gruzu, odpadow. Wydzieli¢ miejsca ruchu i
roztadunku samochodéw dostawczych.

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe PRACOWNI

Pomieszczenia po adaptacji beda miesci¢ jeden akcelerator i wyposazenie zwigzane z
prowadzeniem planowanej dzialalnosci, w szczegdlnosci zwigzanej z narazeniem na
promieniowanie jonizujace.

2.4.3. Uklad funkcjonalny PRACOWNI oraz uwarunkowania przeciwpozarowe
a) Obecny uktad funkcjonalny pomieszczen jest akceptowany przez Zamawiajacego i moze
pozostac¢ bez zmian w przypadku spelnienia wszystkich obowigzujacych przepisow
techniczno- budowlanych dla PRACOWNI
b) Wydzielone sg przestrzennie i funkcjonalnie nastgpujace pomieszczenia:
01 — bunkier — czg$¢ gtdwna, z sufitem czesciowo podwieszonym Pi= 44,00 m?
02 — bunkier — korytarz, z sufitem wysokim Po= 13,80 m?
03 - sterownia (z sufitem wysokim, stanowiska technikow) Ps= 22,0 m2
04 — wejscie (z sufitem wysokim) Py= 3,6 m?
12 — pom. nr 12, aktualnie magazynek Ps= 40m*

Razem; = 87,40 m2
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c)  Projekty architektoniczne i instalacyjne winny uwzglednia¢ warunki ochrony
przeciwpozarowej budynku Teleradioterapii (czgS¢ stara), okreslone w Instrukcji
Bezpieczenstwa Przeciwpozarowego obowiazujacej w DCO.

2.5 Szczegbélowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo — kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Normg PN-ISO 9836 : 1997

2.5.1 Wskazniki powierzchniowe;

zestawienie istniejacych pomieszczen:

01 — bunkier — czes¢ gtéwna, z sufitem czesciowo podwieszonym Pi= 44,00 m*
02 — bunkier — korytarz, z sufitem wysokim Py= 13,80 m*
03 - sterownia (z sufitem wysokim, stanowiska technikéw) Ps= 22,0 m2
04 — wejscie (z sufitem wysokim) Ps= 3,6 m°
12 — pom. nr 12, aktualnie magazynek Ps= 4,0 m?
Razem; = 87,40 m2

2.5.2 OKreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow:

Zamawiajacy zaktada, ze kubatura oraz powierzchnia catkowita catej) PRACOWNI nie mogg ulec
zmianie poniewaz nie ma mozliwosci przeznaczenia wiekszej powierzchni na PRACOWNIE niz
dotychczasowa. Wykonawca ma obowiazek uzgodni¢ z Zamawiajacym zwigkszenie
obszaru/kubatury PRACOWNI , jesli zajdzie koniecznos¢ wyodrebnienia dodatkowego
pomieszczenia dla modulatora akceleratora (jesli jest to osobne urzadzenie) poza aktualnym
obrysem PRACOWNI. Zamawiajacy sugeruje jednak umieszczenie modulatora w bunkrze.

2.6 Wymagania Zamawiajacego

1. Wymagania odnos$nie uktadu funkcjonalnego - patrz punkt 2.4.3

2. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonywane, sprawdzane 1
nadzorowane przez osoby petniace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 1
posiadajace niezbedne uprawnienia okreslone przez ustawy Prawo Budowlane i Prawo
Atomowe.W szczegodlnosci dotyczy to architektury, konstrukeji, instalacji elektrycznych,
stabopradowych, sanitarnych 1 ochrony radiologiczne;j.

3. Projekt zaktada wpisanie sie¢ w istniejacy uktad Scian konstrukeyjnych.

4. Projekty i realizacje maja by¢ prowadzone w porozumieniu z Konserwatorem Zabytkow
poniewaz zespot obiektéow DCO jest wpisany do rejestru zabytkow Miasta Wroclawia.

2.6.1 Wymogi techniczne dla pomieszczen PRACOWNI:
2.6.1.1 Konieczny do wykonania zakres prac budowlanych

a) roboty konstrukcyjne zwiazane z wykonaniem otworéw w $cianach no$nych (wszelkie
przepusty na konieczne instalacje), wzmocnienie stropu pod akceleratorem zgodnie z
ekspertyza konstrukcyjna (w razie potrzeby), wykonanie i wykonczenie otworow w
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posadzce i stropie zwiazanych z prawidlowym montazem akceleratora, inne prace konieczne
do realizacji zamdwienia

b) roboty rozbiorkowe Sciany zelbetowej slimaka ( w razie potrzeby , ca 6,0 m3 )

c) demontaz starych $ciennych i posadzkowch oktadzin wykonczeniowych

d) wykonanie nowych zmywalnych oktadzin np; tarket oraz gladkich i nienasiakliwych,
zachodzacych tukami na $ciany oktadzin

e) wykonanie nowych okladzin §ciennych — plytki ceramiczne w miejscach istniejacych

f) w pomieszczeniu bunkra oraz w sterowni, wyktadziny PVC przewodzace z uziomem,
wywinigte na sciany na wys. 10 cm, o opornosci R1 < 104 Ohms

g) wykonanie w pomieszczeniu sterowni wykladziny sciennej ( na wysokosci do 1,60m )

h) zbicie starych i wykonanie nowych tynkéw z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
projektach OR - w przypadku kiedy zajdzie taka koniecznosé¢

1) wykonanie warstwy wykonczeniowej $cian bunkra (01 +02) jako systemowe;j
powtoki higienicznej w technologii C/S Wallflex

j) malowanie $cian farbami zmywalnymi k1.11, z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
projektach OR

k) wykonanie systemowych sufitow podwieszanych, kasetonowych (pom. 01 1 02 tj. bunkier z
korytarzem), z uwzglednieniem wymagan okreslonych w projektach OR oraz wymagan
producenta/dostawcy akceleratora co do sposobu jego montazu w bunkrze

1) demontaz istniejacych mebli — w trakcie demontazu wymiarowanie blatow, konteneréw i in.
w celu odtworzenia wymiarow dla nowych mebli

m) dostawa i montaz nowych mebli w bunkrze i w sterowni opisanych w 2.7.112.7.3

n) montaz nowych oston grzejnikowych w bunkrze z uprzednim wyczyszczeniem i
malowaniem wngk grzejnikow

0) wykonanie robo6t zwigzanych z otrzymaniem prawidlowej ochronnosci radiologicznej Scian
1 stropow (wg projektow OR)

2.6.1.2 Wymagania jakosci materialow budowlanych

1. Powloki malarskie:

farba zmywalna: lateksowa do wykonywania gladkich, niewrazliwych na uszkodzenia, odpornych
na szorowanie na mokro powlok wewnetrznych

+ odpornos¢ na szorowanie na mokro : klasa 2

zdolno$¢ krycia : klasa 2

« nie zawierajaca sktadnikow powodujacych wylapywanie kurzu z powietrza

« odporna na dziatanie zasad

» nie zmydlajaca sig

« dyfuzyjna

I Posadzki PVC przewodzace:
. grubos¢ 2 mm
. z zabezpieczeniem poliuretanowym,
. grupa $cieralnosci P,
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. wgniecenie resztkowe wg EN 433 ok. < 0.02 mm
. odporne na nacisk punktowy,

. odporne na dziatanie krzesel na rolkach,

. stabilno$¢ wymiarow wg EN 434<= 0.4 %

. odpornos¢ elektryczna:

ESD-zaakceptowane SP metoda 2472 106 <R < 108 Ohms
EN 1081 R1 < 104 Ohms
R2 <104 Ohms
EN/IEC 61340-4-1 R < 104 Ohms
EN/IEC 61340-4-5 < 3,5x107 Ohms
. odpornos$¢ chemiczna EN 423: Dobra odpornoséé

. odpornos¢ na rozwoj bakterii i grzybéw DIN EN ISO 846-A/C: odporne,
niepozwalajace na rozwaoj

Posadzki - PVC homogeniczne

. grubo$¢ 2 mm

. z zabezpieczeniem poliuretanowym,

. grupa $cieralnosci P,

. wgniecenie resztkowe wg EN 433 <= 0,06 mm,
. odporne na nacisk punktowy,

. odporne na dzialanie krzeset na rolkach,

. stabilno$¢ wymiarow wg EN 434<= 0.4 %

. klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1 : Bflsl

. wlasciwos$ci antyposlizgowe wg normy DIN 51130 : R9
. wlasciwosci antystatyczne wg EN 1815 < 2kV

. absorpcja akustyczna wg EN ISO 140-8 : 4 dB

. odpornos¢ barwy na §wiatlo EN ISO 105-B02: > 6

. odporno$¢ chemiczna EN 423: Dobra odpomos¢

. odpornos¢ na rozwoj bakterii 1 grzybow DIN EN ISO 846-A/C: odporne, nie
pozwalace na rozwoj

. dostarczane w postaci rolek

. wzdtuz scian nalezy wykonywaé¢ marginesy wyrdznione kolorystycznie, z
wywinigciem 10 cm na $ciane.

. wszelkie polaczenia spawaé bezspoinowo.

Sufity podwieszone (tylko bunkier pom. 01)

. system sufitow podwieszanych na ruszcie systemowym
. tatwo demontowalne
. mozliwos¢ utrzymywania w czystosci: okresowe odkurzanie reczne i maszynowe,

przecierane na mokro raz na kwartat
. odpornos¢ na wilgo¢ wg ISO 4611 : do 95% wilgotnosci wzglednej powietrza, przy
temperaturze 30st. C
. odporno$¢ ogniowa wg EN 13501-1 : niepalne
Stolarka okienna zewng¢trzna

. nie dotyczy
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VI.  Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Wymaga si¢ wstawienia istniejacych drzwi wraz z oscieznica, jesli zostang wyjete podczas
transportu zdemontowanego akceleratora Clinac ,,N” jak i transportu dostarczanego akceleratora.

Wymaga si¢ wstawienia nowych drzwi 80 cm wraz z o$cieznicg — wejscie do pom. nr 12
(istniejacy otwor drzwiowy nalezy poszerzy<€). Drzwi prawe, otwierane na korytarz.

VII.  Stolarka drzwiowa wewnetrzna specjalna

drzwi wejsciowe do bunkra, ochronne radiologicznie, z napedem elektrycznym — istnieja, nie
wymagajg zmiany.

Wymiary otworu drzwiowego 215x125c¢m . Szerokos$¢ przeswitu po otwarciu drzwi
215x125¢m — zalacznik nr 5 do PFU.

Plat drzwi oraz ich ulozyskowanie i naped powinny by¢ starannie ostonigte folia
(stretch) na czas prac budowlanych. !!!

VIII. System powlok $ciennych higienicznych C/S Wallflex

- podktad gruntujacy

- podkiad polimerowy

- 1 —sza warstwa wykonczeniowa
- 2 —ga warstwa wykonczeniowa

2.6.1.3 Konieczny do wykonania zakres prac konstrukcyjnych :

« nalezy wykonac ekspertyze konstrukcyjng dotyczaca nosnosci stropu i ewentualnie wykonac jego
wzmocnienie ( podparcie)

« Wykonawca w procesie projektowania robot budowlanych uwzgledni czynne funkcjonowanie
Zaktadu Radioterapii oraz jego pomieszczen technicznych (w przyziemiu) i zaproponuje
rozwigzanie projektowe najmniej ingerujace w istniejacy uklad konstrukcyjno- funkcjonalny.
Czas realizacji robot budowlanych musi zosta¢ doktadnie okreslony przez Wykonawce i ujgty w
harmonogramie zaakceptowanym przez Zamawiajacego (ciagla dziatalnos¢ medyczna)

» nalezy oceni¢ no$no$¢ stropu korytarza i sterowni (od drzwi w taczniku , migdzy budynkiem B a
budynkiem Teleradioterapii ) do miejsca montazu docelowego akceleratora w bunkrze i
zaprojektowac i wykonaé jego podstemplowanie na czas transportu. Droga transportowa
pokazana jest na zdjgciach — zalaczniki nr 3...3f) oraz 5 do PFU

UWAGA: wykonawca jest zobowiazany zbada¢ stan istniejacej drewnianej rampy przetadunkowej zlokalizowanej
przy drzwiach tacznika i wykona¢ niezbedne naprawy (np. wymiana ptyt OSB podestu) - zatacznik nr 3b do PFU

» pozostaly zakres prac konstrukcyjnych:

— niewielkie przebicia stropu i §cian dla instalacji wentylacji, wykonane z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w projektach OR. Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie istniejacych
przebic.

— nowy przepust/przepusty pomiedzy bunkrem a sterownig wykonane z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w projektach OR — jezeli zajdzie taka potrzeba

— nowe nadproza drzwiowe (jezeli zaistnieje taka potrzeba) — nie dotyczy drzwi OR do bunkra
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2.6.1.4 Konieczny do wykonania zakres prac elektrycznych i niskopradowych:

Instalacje:

a.)

1)

I.

sitowe (zasilanie rozdzielnic, aparatu, urzadzen, zasilanie drzwi bunkra + instalacja
sterowania drzwiami, itp.)
Uwaga: Instalacja sterowania drzwiami istnieje; jest podiaczona do istniejacej szafy elektrycznej.
Instalacje nalezy absolutnie zachowac¢; zachowac takze nalezy 2 nascienne kasety sterujace drzwiami
i 3-cig kasete dodatkowa na pulpicie w sterowni oraz przycisk ,zezwolenia” zlokalizowany na $cianie
bunkra.
oswietlenia podstawowego ogoélnego i miejscowego (w tym obwod w bunkrze ze
sciemniaczem — regulatorem natgzenia o$wietlenia z 2-funkcyjnym pokrettem: regulacja +
wl/wyl) oraz obwdd o$wietlenia serwisowego w bunkrze
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i bezpieczenstwa
gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia
gniazd wtyczkowych zasilania elektrycznego dedykowanego (DATA) wraz z siecia
gniazd logicznych — sie¢ komputerowa
gniazda telefonicznego (okablowanie istnieje)
Uwaga: okablowanie mozna zachowat,
instalacji teletechnicznych (TV przemystowa, interfonia, itp.)
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz sygnalizacja zataczenia wentylacji
(prawidlowej pracy) widoczna dla operatora w sterowni i sygnalizacja awarii wentylacji
widoczna i styszalna dla operatora w sterowni (bip-bip) z mozliwoscig wyciszenia alarmu
dzwigkowego
ochrony przeciwprzepigciowej
ochrony przeciwporazeniowej i polaczen wyrownawczych
sygnalizacji $wietlnej informujacej o stanie pracy akceleratora tj. 3 pary plafonier (zrédlo
swiatla LED)
Oznaczenia plafonier wg projektu OR lub wytycznych Inspektora OR.
Uwaga: plafoniery informujace o stanie pracy akceleratora i ich instalacja istnieja; sa podtaczone
do istniejacej szafy elektrycznej. Instalacje nalezy zachowac, plafoniery nalezy wymieni¢ na nowe.
instalacja obwodu bezpieczenstwa powigzana z akceleratorem wraz z nasciennymi
wylacznikami ,,grzybkowymi” umieszczonymi w bunkrze (min. 2 szt) na h~1,8m oraz w
sterowni (1 szt.) na h~1,4m — dwuobwodowe wytaczniki 2xN.C., polaczone szeregowo (2
obwody), dloniowe, samoryglowane 330 nacisnigciu, odryglowanie przez obrot grzybka
(bezkluczykowe), z potkolista ~180" ostona zabezpieczajacg grzybek przed
przypadkowym naci$nigciem

Zasilanie - Stan istniejacy

Zasilanie budynkéw DCO odbywa si¢ z dwodch sekcji n/n stacji transformatorowej (zasilanie

podstawowe i rezerwowe) co odpowiada zasilaniu z energetyki zawodowej na napieciu po stronie
SN - 10120 kV z réznych GPZ-tow. W przypadku braku zasilania z energetyki zawodowej —
trzecie zasilanie z istniejagcego agregatu pradotwodrczego o mocy 1.000 kV A, uruchamianego
samoczynnie, po zaniku napigcia.

Zasilanie przeznaczonego do demontazu akceleratora Clinac 600CD ,N” odbywa si¢ z

rozdzielni gléwnej budynku Teleradioterapii (cze$é¢ stara) RG-TS zlokalizowanej w piwnicy
budynku (pod schodami). Pole zasilajace — 7F01, BM, podstawy 160 A, wkladki 125A, kabel
prawdopodobnie YKYZ0-5x50 mm? (do sprawdzenia), o dtugosci ok. 35 m, prowadzony piwnica
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w maszynowni wentylacji do szafki rozdzielczej (dla 2 akceleratorow) w sterowni akceleratora
,C” (sasiedniego). Z szafki do szafy akceleratora ,,N” kablem gietkim YLYg-5x35 mm? w kanale
kablowym w posadzce.

Zasilanie obwodow pomocniczych w bunkrze z w/w szafy. W szafie znajduja sie
zabezpieczenia obwoddw instalacji oswietlenia bunkra nieregulowanego i o§wietlenia bunkra
regulowanego (ze §ciemniaczem), gniazd wtykowych, laserow, kamer, oswietlenia serwisowego,
sygnalizacji ostrzegawczej, splitow, zasilanie monitora wewnetrznego, zasilanie monitorow w
sterowni, itp.

Zasilanie urzadzen wentylacji (central) w maszynowni wentylacji w piwnicy budynku,
nastgpuje z rozdzielnicy RW-2. Rozdzielnica ta zasilana jest z rozdzielni budynku RG-TS, pole
5F01 z BM o podstawach 160A, wkladki 100A, kablem prawdopodobnie YKYZo-5x35 mm?.

Zamawiajacy w rozdzielni budynku Teleradioterapii (czg$¢ stara) posiada zapas mocy,
umozliwiajacy podigczenie w miejsce zdemontowanego akceleratora, urzadzenia o mocy nieco
wigkszej. Nalezy jednak w takim wypadku przeliczy¢ obcigzalnos¢ istniejacych kabli 1 ewentualnie
wymieni¢ je na nowe (dobrane stosownie do potrzeb).

Przed przystapieniem do opracowan projektowych zaleca si¢ (z powodu braku aktualne)
dokumentacji elektrycznej) przeprowadzenie inwentaryzacji kabli zasilajacych, gtownych
odbiornikéw 1 instalacji zasilanych z gléwnej rozdzielnicy budynku RG-TS.

II. Instalacja nowego akceleratora:

Nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta/dostawcy akceleratora.

ITII. Instalacje oSwietleniowe

a)  Zlikwidowa¢ istniejace oswietlenie sterowni, bunkra. Wykona¢ nowg (calosciowo)
instalacj¢ elektryczng — nowe rozprowadzenie przewoddéw, laczniki, oprawy, zrodla
Swiatla).

b)  Oswietlenie podstawowe (niesciemniane) bunkra wykona¢ w suficie podwieszanym
modutowym 600x600 oprawami z lampami LED (np. LEDINAIRE RC060B Recessed lub
réwnowazne).

Oswietlenie podstawowe (nie$ciemniane) bunkra bedzie sterowane wl/wyt akceleratorem —
rownolegle z wlacznikiem monostabilnym (,,dzwonkowym”) operatora.

¢)  Oswietlenie sterowni wykona¢ kinkietowe — punkt f) ponize;.

Zasilanie oswietlenia w bunkrze i sterowni z rozdzielnicy w sterowni.

d) Of$wietlenie Sciemniane bunkra (w bunkrze na koncu tzw. S§limaka czyli Sciany
wydzielajacej korytarz bunkra zamontowac regulator nat¢zenia oswietlenia z 2-funkcyjnym
pokrettem: regulacja pokrettem oraz zal/wyl. przyciskowe) wykona¢ w suficie
podwieszanym z oprawami wpuszczanymi i lampami LED (np. RALF DL-220-N 2xE27
LED DIM 6W KANLUX lub réwnowazne).

Uwaga: lampyLED musza mie¢ oznaczenie ,,dimmable” (na opakowaniu i na cokole). Cokét GU10
lub E27. Moc lamp LED musi by¢ ok. 6-8W i odpowiada¢ mocy 40-60W zarowki tradycyijnej.
Temperatura barwowa ok. 3500 K. Lampy LED musza by¢ wyprodukowane w Polsce.

e) W bunkrze wykonaé dodatkowo oswietlenie serwisowe projektorami LED — 4 szt.

(np. oprawy TINI LED 20W KANLUX lub rownowazne), montowane w migjscu
ustalonym z Zamawiajacym (Zaklad Elektroniki Medycznej DCO).

f) W sterowni na $cianie sterownia/bunkier, nad blatami roboczymi technikow, zainstalowaé
oswietlenie miejscowe w postaci kinkietow mocowanych na szyng (z LED-ami) lub
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nasciennie, dwie oprawy kierunkowe na jedno stanowisko robocze. Przewidzie¢ trzy
stanowiska. Zastosowa¢ np. oprawy EUROSPOT GU10 LED SPOTLINE lub réwnowazne.
Oswietlenie dwuobwodowe lub z facznikami indywidualnymi przy kazdym kinkiecie,
zrodla Swiatta LED, barwa $wiatla ciepla, temperatura barwowa ok. 3500K.

Jako oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, kierunkowe i bezpieczenstwa -
zastosowac dodatkowe oprawy LED z modutami zasilajacymi na czas 3h.

Oprawy awaryjne ewakuacyjne — np. KASJOPEJA LED 3h INTELIGHT lub réwnowazne.
Typy opraw oraz ich ilo$¢ dobra¢ w zaleznosci od potrzeb i charakteru pomieszczen.
Oswietlenie ostrzegawcze w bunkrze 1 sterowni informujace o stanie pracy akceleratora
(wlaczenie zasilania, emisja promieniowania) wykona¢ w postaci zespotu czterech plafonier
mocowanych na $cianach, we wskazanych przez pracownikéw ZEM miejscach. Napisy na

oprawach — zgodnie z projektem ochrony radiologicznej. W plafonierach Zrodia $wiatla —
diody LED, 3W, E-27, 230V, AC (lub np. plafoniery PORTAL LED LENA LIGHTING

albo rownowazne).

Instalacje oswietleniowa wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDY 1,5mm?
utozonymi w tynku w rurkach oraz w korytkach w przestrzeniach miedzystropowych.

Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z normg IEC 60364-7-710.
Stosowac osprzet podtynkowy o podwyzszonych standardach.

Ze wzgledu na unifikacjg Zrodet swiatta w oprawach, w DCO nalezy stosowac o§wietlenie
LED-owe (E-27, GU-10)
Proponowane oprawy o$wietleniowe uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Instalacje gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia i sily oraz gniazd, ktére mogg
by¢ wymagane przez producenta akceleratora.

Obwody zasilania gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia (w bunkrze i sterowni)

wyprowadzone zostang z rozdzielnicy w sterowni. Instalacje wewnetrzng wykonac przewodami
kabelkowymi YDY 2,5mm? , prowadzonymi analogicznie jak o$wietleniowa.

Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia (3 na kazde stanowisko robocze, w sumie 9) i
gniazda dedykowane (gwarantowane, z podtrzymaniem napiecia, 4 na kazde stanowisko
robocze, w sumie 12) w sterowni przy stanowiskach technikow nalezy umiesci¢ w korytach
nad blatami roboczymi, na wysokosci ok. 100 cm.

Istniejaca instalacja gniazd ,,dedykowanych” nie jest zasilana z UPS-0w (tylko wydzielony
obwad).

Nalezy wykonac¢ taka instalacjg wraz z jednostka UPS zapewniajaca podtrzymanie napigcia w
gniazdach dedykowanych w sterowni przez okres ok. 10min (podtrzymanie pracy
komputeréw, monitorow, CCTV i interfonii). Ups wyposazony w zewnetrzny bypass
producenta UPS, kartg Ethernet oraz niezbedne licencje potrzebne do monitorowania UPS i
automatycznego zamykania systemow operacyjnych w przypadku rozladowania baterii UPS.
Ups musi by¢ wyposazony w wylacznik Ppoz zlokalizowany na $cianie przy wejsciu, obok
juz istniejacych wylacznikow Ppoz.

Gniazda sity — jesli niezbedne.

Gniazda, ktore moga by¢ wymagane przez producenta akceleratora:
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e min. 3 gniazda wtykowe zasilania laseréw w bunkrze — zasilanie i lokalizacja gniazd

wedlug wytycznych producenta akceleratora
Uwaga: w przypadku koniecznos$ci wykonania wnek pod lasery boczne w betonie — z
uwagi na mozliwa kolizj¢ ze stolem terapeutycznym — zmniejszy to ochronnosé
radiologiczna, co nalezy wziaé¢ pod uwage i wypehié tylng i boczne $cianki otworu
blacha olowiang lub stalowg o grubosci rownowaznej lub wiekszej co do thumienia
promieniowania usunigtej warstwie betonu.

e | lub wigcej gniazda wtykowe zasilania monitora/éw wewnetrznego/ych w bunkrze (jesli
taki/takie wystapi/a) — zasilanie i lokalizacja gniazda wedlug wytycznych producenta
akceleratora; nalezy takze uwzgledni¢ przebieg kabla sygnalowego monitora pomiedzy
bunkrem a sterownia wedtug wytycznych producenta akceleratora

e 1 gniazdo wtykowe ladowarki kasety sterujacej modulem EPID - je$li taka bedzie
wyposazeniem oferowanego akceleratora

Zasilanie urzadzen wentylacji (central nawiewnych i wywiewnych) w maszynowni wentylacji
w piwnicy budynku, wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RW2 (jesli dokonane obliczenia dla nowej
instalacji dopuszcza mozliwo$é jej wykorzystania) lub rozdzielnicy nowej, zaprojektowanej
stosownie do potrzeb.

Agregat wody lodowej przeznaczony do chlodzenia powietrza w bunkrach, sterowni i holu
(MIDEA) zainstalowany na zewnatrz budynku, przy laczniku zasilany jest z rozdzielnicy gtoéwnej
budynku RG-TS, kablem YKY-5x16 mm?.

V. Zasilanie dedykowanej instalacji elektrycznej oraz wymagania dotyczgce sieci
teleinformatycznej

Do zasilania elektrycznego urzadzen komputerowych (komputery, serwery, UPS-y, drukarki,
monitory, itp.) nalezy stosowac osobng instalacje elektryczna wydzielona (dedykowang). Instalacja
ta jest rozprowadzana do stanowisk urzadzen komputerowych niezaleznie od instalacji elektrycznej
ogolnej. W tym celu wykonuje si¢ osobne tablice (TK = tablica komputerowa) do zasilania tej
instalacji. Instalacjg elektryczng wydzielong nalezy wykona¢ w ukladzie sieci TN-S. Rozdzielnice
TK zasilane trojfazowo z tablic pigtrowych lub rozdzielnicy gtéwnej RG budynku.

Tablica TK (w wykonaniu n/t lub wnekowym, min. 3x12 pol, drzwi metalowe biale, zamykane na
zamek patentowy, schemat jednobiegunowy instalacji z opisami na drzwiach wewnetrznych)
wyposazona w:

— rozlacznik gléwny izolacyjny tréjfazowy (cztero-biegunowy), np. FR-304, 100A,

— ochronnik przeciwprzepigciowy klasy C, (II kategorii, poziom ochrony </= 1,5

— kV, obciazalno$é pradowa od 5 kA do 15 kA, ksztalt 8/20 us), np. DEHNguart TNS, AC
230/400V,

— lampki sygnalizujace obecnos¢ napigeia w trzech fazach,

— wylaczniki réznicowo-nadmiarowo pradowe, 2P, (blok roznicowy typ A, A I=30mA, blok
nadmiarowo pradowy charakterystyka B-16A, np. P-312, 2P, B-16A/30mA, Legrand ) - w
ilosci zaleznej od ilosci obwodow.

*) Uwaga do tablicy TK powyzej. W zasadzie jedyna $ciang, na ktorej mozna instalowac szafy i tablice wnekowe

jest Sciana bunkier/sterownia. Kazde wykucie otworu zmniejsza ochronno$¢ radiologiczna tej $ciany co nalezy
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wzia¢ pod uwage i wypehnic tylng i boczne $cianki otworu blachg ofowiang lub stalowa o grubosci rownowaznej lub
wiekszej co do tlumienia promieniowania usunietej warstwie betonu.

Zestaw gniazd ZPK = punkt przylaczeniowy, komputerowy wykonany w postaci natynkowej
puszki 4-ro modulowej, 3 moduly - 3 gniazda pojedyncze, kodowane, np. DATA koloru
czerwonego (lub rownowazne), 1 modut (czyli czwarty) z dwoma gniazdami logicznymi RJ45.
Przewidywane obciazenie na jeden zestaw - ok. 1kW. Przewod zasilajacy ZPK - Cu, 3%2.5 (np.
YDYp-3%2,5). Pojedynczy obwod zasilajacy moze obejmowaé max. cztery punkty ZPK.

Uwaga: gniazda wtykowe DATA w sterowni przy stanowiskach technikow nalezy umiesci¢ w
korytach nad blatami, na wysokosci ok. 100 ecm

Tablica TK zasilana przewodem dobranym odpowiednio do przewidywanego

obcigzenia, jednak o przekroju nie mniejszym niz 6mm2 (np. YDY-5x6).

Zabezpieczenie w tablicy pigtrowej R-303, podstawy 63 A.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania wylacznikow réznicowo-pradowych, pomiary
rezystancji izolacji przewodow oraz sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowe;.

Uzywane przyrzady pomiarowe muszg posiada¢ aktualna legalizacjg
metrologiczna.

Osoba wykonujaca elektryczne pomiary ochronne powinna mie¢ swiadectwo
kwalifikacyjne ,,E" z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw, a osoba
sprawdzajaca 1 podpisujgca protokoly z pomiarow powinna mie¢ Swiadectwo
kwalifikacyjne ,,D" z uprawnieniami do wykonywania pomiarow instalacji i urzadzen
elektrycznych w pelnym zakresie, lub osoba wykonujaca pomiary ochronne i
podpisujaca protokoly z pomiaréw powinna mie¢ swiadectwa kwalifikacyjne ,,.D" 1 ,E"
lub ,,D" zgodnie z wymaganiami Rozp. Min. Gosp. Pracy i Polit. Spolecz. w sprawie
szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci, dla urzadzen Grupy L.

Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
posiadanie w/w kwalifikacji - o§wiadczenie lub ksero z uprawnien potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginalem przez osobg upowazniona.

Protokoty z pomiaréw przekazac¢ do Dziatu Technicznego. Podobnie | egz. wykonanej
dokumentacji sieci dedykowane;.

Wymagania dotyczace sieci teleinformatycznej:

a) Wykonawca wymieni na nowe okablowanie pomigdzy sterownia a szafa krosownicza
zlokalizowana w odleglosci ~15m od PRACOWNI, w pok. nr 4 — zalacznik nr 4. Tlos¢ kabli 1
gniazd w sterowni zalezy od zalecen producenta/dostawcy akceleratora. Wymaga sig
wykonania gniazd podwdjnych i podwdjnego okablowania, tzn. podwojenia ilo$ci wzglgdem
zalecen producenta/dostawcy akceleratora, przy czym przy kazdej kamerze IP nalezy
zamontowac pojedyncze gniado.
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b) okablowanie musi zosta¢ wykonane skretka FTP, kat. 6A.

¢) wszystkie komponenty systemu okablowania (kable instalacyjne, kable krosowe i moduty
przelaczeniowe) muszg posada¢ parametry odpowiednie do kategorii 6A FTP i pochodzi¢ od
jednego producenta.

d) kable nalezy prowadzi¢ w kanalach kablowych przystosowanych do wymogdw technicznych
stosowanych w sieci LAN, odpowiedniej kategorii, z zatozeniem 30% rezerwy pojemnosci.
Kanaly kablowe musza by¢ montowane z wykorzystaniem elementéw laczeniowych (
systemowych) producenta, nalezy wybrac takiego producenta aby w swojej ofercie posiadat
wszystkie potrzebne do realizacji elementy. Nie dopuszcza sig mozliwo$ci przerabiania koryt
(cigcie zginanie) za wyjatkiem skracania odcinkéw prostych.

e) Przy przejSciach przez $ciany nalezy zastosowac systemowe przepusty kablowe

f) nalezy uzyskac zgodg¢ Zamawiajacego na wykorzystanie juz istniejacych kanaléw
kablowych.

g) Zamawiajacy dopuszcza odcinkowe ukladanie przewodow logicznych i elektrycznych w
kanatach kablowych z przegroda, jednak nalezy kazdorazowo uzyskac zgode Zamawiajacego
na takie rozwiazanie.

h) Wewnatrz budynku swiattowody ukiada¢ w korytach PCV z wykorzystaniem elementow
taczeniowych oraz koficowych producenta koryt. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek
silikonowe, akrylowanie itp. koryt PCV.

i) w przypadku braku wolnego miejsca do podiaczenia gniazda sieciowego w odpowiednim
punkcie dystrybucyjnym, nalezy zainstalowaé odpowiedni patchpanel w szafie krosowniczej
w pok. nr 4

J) W celu utrzymania dotychczasowego, jednolitego systemu okablowania oraz planowanej
certyfikacji wszystkie polgczenia i zakonczenie nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta systemu okablowania strukturalnego PANDUIT oraz norma EIA-568B, przy
wykorzystaniu elementow dopuszczonych w chwili montazu przez producenta systemu.

k) Nalezy dostarczy¢ modut J9536A do istniejacego przetacznika hp ProCurve 5406. W
przypadku gdy ilo$¢ wszystkich gniazdek Ethernet (w tym tez do kamer IP) przekroczy
pojemnos¢ modutu, nalezy dostarczy¢ kolejny modut tak aby wszystkie zaprojektowane
gniazda Ethernet zostato podtaczone do dostarczonych modutow

1) w trakcie realizacji zamowienia nalezy zapewnic ciaglo$é dziatania sieci komputerowe;.
Niezbedna przerwa moze nastapi¢ jedynie po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

m)nalezy wykona¢ pomiary i dokumentacjg powykonawcza (w 2 egz. w jezyku polskim)
umozliwiajaca uzyskanie certyfikacji producenta systemu. Pomiary nalezy wykonac¢ jako
Permanent Link miernikiem dopuszczonym przez producenta systemu, posiadajacym w
chwili pomiaru wazng kalibracjg, wykonang przez Producenta miernika, do pomiaréw musi
by¢ dolaczony dokument wystawiony przez producenta miemika, potwierdzajacy waznoéé
kalibracji w chwili pomiaru.

n) Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ co najmniej:

e raport z pomiaréw okablowania strukturalnego umozliwiajgcy uzyskanie certyfikatow
producentéw zastosowanych systemow”

e raporty pomiaréw dedykowanego zasilania elektrycznego,
e rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych,

e  oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli, portdw w panelach krosowych,

strona 17 z 27



Program Funkcjonalno- Uzytkowy Adaptacji Pracowni Akceleratora ,N”
Dolnaslgskie Centrum Onkologii we Wroctawiu

e lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi — jesli takie wystapig

e doktadne trasy kablowe

VI. Konieczny do wykonania zakres instalacji teletechnicznych 1 niskopradowych:

a) instalacja SAP — nie wystgpuje w tym budynku

b) system lacznosci fonicznej operatora z pacjentem (opisany w p. 2.7.)

c¢) telewizja przemyslowa obserwacyjna (opisana w p. 2.7.)

d) instalacja telefoniczna w sterowni Pracowni — sprawdzic, przy udziale Zamawiajacego,
czy istniejaca instalacja jest sprawna. Instalacja dziata aktualnie. W razie koniecznosci
wymieni¢ na nowa.

e) sie¢ komputerowa logiczna oraz dedykowana:

Wykonawca wymieni na nowe okablowanie pomigdzy sterownig a szafa krosownicza
zlokalizowang w odleglosci ~15m od PRACOWNI, w pok. nr 4 — zalacznik nr 4. [lo§¢
kabli i gniazd w sterowni zalezy od zalecen producenta/dostawcy akceleratora. Wymaga
si¢ wykonania gniazd podwojnych 1 podwojnego okablowania, tzn. podwojenia ilosci
wzgledem zalecen producenta/dostawcy akceleratora.

f) instalacja alarmowa, przeciwwtamaniowa — nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania. Caly budynek objety jest istniejaca, sprawng technicznie instalacjq - ochrona
drzwi, okien, wykrywanie ruchu, ochrona sabotazowa oraz transmisja alarmu na Portiernig
Glowna DCO drogg radiowa,.

VIL. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Dla sieci TN-C-S stosowac jako ochrong dodatkowg , szybkie wylaczenie , przez zastosowanie
wylacznikdw réznicowych o pradzie zadzialania 30 mA oraz odpowiedni dobor zabezpieczen
nadpradowych linii zasilajacych .

Dodatkowo przewidzie¢ wykonanie potaczen wyrdwnawczych wszystkich elementéw metalowych
instalacji budynku ( rurociagi , kanaty wentylacyjne, drzwi itp.) oraz przylaczenie podiog
przewodzacych w bunkrze 1 sterowni.

Dla zabezpieczenia od przepigé przewidzie¢ ograniczniki przepigc w tablicach rozdzielczych .

VIII. Trasy kabli zasilajacych

Projektanci rozwaza konieczno$¢ wymiany istniejacych kabli zasilajacych PRACOWNIE i urzadzenia
wentylacji 1 klimatyzacji. Trasy kabli — proponuje si¢ analogiczne trasy do obecnie istniejacych.

2.6.1.5 Konieczny do wykonania zakres prac i instalacji sanitarnych:

I. Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wymiana umywalki z baterig i syfonem w pomieszczeniu bunkra

11. Instalacja centralnego ogrzewania

Wymieni€ ostony grzejnikéw w bunkrze. Rodzaj materiatu: blacha perforowana lub inny
analogiczny — do uzgodnienia z uzytkownikiem lub Dzietem Technicznym DCO
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II1. Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej
Instalacja wentylacji —

Demontaz istniejgcego ukladu nawiewnego:
od czerpni wspolnej poprzez centrale wentylacyjng i zespol kanalow 1 kratek nawiewnych

Demontaz istniejacego ukladu wywiewnego:
od kratek wywiewnych z bunkra poprzez zespot kanatow wraz z wentylatorem wywiewnym
i elementami wentylacji do cze$ci wspolnej wyrzutni.

W miejsce zdemontowanej instalacji nawiewnej 1 wywiewnej zaprojektowac 1 wykonaé nowa z
wykorzystaniem obecnego biegu kanatdw 1 sposobu funkcjonalnego bunkra.
Zastosowac odzysk glikolowy.

Zuwagl na to ze centrala nawiewna jest zasilana w C.T. 1 wodg lodowa z ukiadu zasilajacego
kilka central nalezy zachowac funkcjonujacy uktad starowania i zasilania centrali w media
Schemat wedtug rysunkow — zalacznik nr 5

Nowoprojektowana centrala nawiewna musi posiada¢ analogiczne parametry eksploatacyjne jak
dotychczasowa lub wigksze jesli wynika to z obecnych przepisdéw, parametry wymiennikow musza
by¢ zblizone do obecnych (opor przeptywu wody, glikolu) jak i armatura odcinajaca, sterujaca i
inna.

Parametry oczekiwane centrali nawiewnej (nie mniejsze) :
Qn=1700 m3/h

dP dyspozycyjne — 300 Pa

dwie sekgje filtracyjne — pierwsza EU4 i druga EU9

Parametry nagrzewnicy wodnej

Tn,=23°C, dla T,=-18°C

dP cieczy = ok 4,1 kPa

ilos¢ czynnika 1,1 m3/h

T,/T, = 80/60°C (faktycznie jest 90/70°C)

Parametry nagrzewnicy elektrycznej- wtorna
Qgrzewcze =18 kW

Parametry chlodnicy

T./T,=6/12°C

Moc jawna chlodnicza= 8kW (obecnie jest na poziomie 4,5kW)
dP cieczy = ok 0,67 kPa

Parametry oczekiwane wentylatora wywiewnego (nie mniejsze) :
Q,=1980 m3/h
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dP gyspozyeyine = 500-800 Pa (z uwagi na wytworzenia podcisnienia i brak szczelin w bunkrze )

nowy uklad nawiewno — wywiewny musi posiada¢ swoja autonomiczng automatyke i sterowanie z
panela dotykowego z elementami graficznymi obrazujacymi prace instalacji, ponadto centrala musi
posiada¢ funkcjg stalego wydatku powietrza uwzgledniajaca zmiang opornosci filtrow powietrza.
Nalezy wraz z automatyka dostarczy¢ ,,mobilny-r¢czny” panel sterowniczy taczacy si¢ z gléowna
szafg automatyki poprzez zlacze kablowe

Uwaga 1: w centrali wentylacyjnej i wentylatorze wywiewnym zastosowad silniki EC

Uwaga 2: wymagana sygnalizacja zalaczenia wentylacji (prawidlowej pracy) widoczna dla
operatora w sterowni i sygnalizacja awarii wentylacji widoczna i styszalna dla operatora w
sterowni (bip-bip) z mozliwo$cig wyciszenia alarmu dzwiekowego.

IV. Instalacja C.T.— demontaz istniejgcego ukiadu, do granicy ostatnich zaworéw kulowych na
odejsciu (od strony instalacji) 1 odtworzenie instalacji jak na rysunku — zatacznik nr 13 do PFU
(rys. 1) — z zachowaniem obecnych dymensji,

Uwaga: na calym odgalezieniu wymienié¢ armature kontrolna.

Wykonaé¢ montaz zaworu réwnowazacego z nastawa wstepna ( Dn 20-32) na instalacji C.T., przy
centrali wentylacyjne)j zasilanych z obecnego ukladu, wykonac oceng parametréw pracy obecnej
pompy. Dokona¢ regulacji i pomiaréw przeptywu.

V. Instalacja chlodzenia zwigzana z ukladem wentylacji — demontaz istniejacego uktadu, do
granicy ostatnich zaworéw kulowych na odejsciu (od strony instalacji) i odtworzenie instalacji jak
na rysunku — zatacznik nr 13 do PFU (rys. 2) — z zachowaniem obecnych dymens;ji.

Uwaga: na calym odgalezieniu wymienic¢ armature kontrolna.

V.1 Zbiornik buforowy — zal. nr 14 do PFU

Nalezy wykona¢ dostawe 1 montaz zbiormnika buforowego o pojemnosci minimum 300dm3 na
instalacji chlodu w celu ustabilizowania pracy agregatu wody lodowej.

Zbiornik nalezy zamontowac na zewnatrz przy agregacie, na odpowiedniej wypoziomowane;j
podbudowie . Zbiorik musi by¢ wykonany w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed
warunkami atmosferycznymi - izolacja termiczna (minimum 40mm) i plaszcz ochronny z blachy
ocynkowane;j.

Zbiornik i instalacj¢ nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce — co najmniej trzy, oraz zawory
spustowe, odpowietrzajace 1 termo-manometr.

Nalezy napetni¢ zbiornik glikolem i uzupetni¢ niedobory, zapewnic¢ swobodny dostep do samego
zbiornika 1 wszelkich innych urzadzen i elementow sasiadujacych z nim.

VI. Instalacja klimatyzacji

Sterownia
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W pomieszczeniu sterowni znajduje si¢ klimatyzator SANYO SAP-KR 184 EHA o
Qr=5,2kW/Qgrzew 5,7k W . rok produkcji 2008r , jednostka zewngtrzng znajduje sig¢ na dachu
bunkra B.

Nalezy klimatyzator zdemontowac i przekazac inwestorowi, a w jego miejsce zamieni¢ urzadzenie
fabrycznie nowe o mocy chlodniczej nominalnej (Srednia wydajnos¢ wentylatora) nie mniej niz
5,0 kW, urzadzenie typu Inverter, klasy A++ , o SEER nie mniejszym niz 6,0 z wykonaniem nowe;j
instalacji gazowej i elektrycznej.

Bunkier
W pomieszczeniu bunkra znajduje si¢ klimatyzator:
Sinclair ASH-24ACPT EHA 0 Qun=6,0kW/Qgrzew 7,3kW, jednostka zewn. na Scianie.

Nalezy klimatyzator zdemontowacé 1 przekaza¢ inwestorowi, w przestrzeni bunkra nalezy
zamontowa¢ dwa fabrycznie nowe klimatyzatory kasetonowe o mocy chiodniczej nominalne;j
(srednia wydajnos¢ wentylatora) kazdy nie mniej niz 7,5 kW, urzadzenia typu Inverter, klasy A++,
o SEER nie mniejszym niz 6,0 z wykonaniem nowej instalacji gazowej 1 elektryczne;.

Jeden z klimatyzatorow pelni funkcje zapasowa.

Urzadzenia zamontowac w czesci centralnej bunkra, poza strefa slimaka i jego korytarza.

UWAGA:
Od urzadzen klimatyzacyjnych oczekuje si¢ zniwelowania emis;ji ciepla od przegrod, oSwietlenia i
innych zrodet ciepta w bunkrze, w tym emisji ciepla akceleratora do otoczenia.

Jesli wskazana minimalna moc pojedynczego klimatyzatora 7,5kW nie zapewni funkcjonowania
bunkra w okresie letnim i goracym to nalezy jego moc zwigkszy¢.

Na Wykonawcy cigzy obowiazek dokonania niezbednych obliczen, doboru, wszelkich prac i
dostawy urzadzen.

Nowe urzadzenia powinny mie¢ parametry: typ Inverter, klasa energetyczna A++ , o SEER nie
mniejszym niz 6,0.

llo$¢ ciepta oddawanego do otoczenia [kW]

Akcelerator przeznaczony do demontazu
Akcelerator w 6,0
bunkrze
Komputery w 25
sterowni

VII. Instalacja chlodzenia wodnego akceleratora — istnieje. Podlgczenia z zaworami sa
wyprowadzone w bunkrze. Wymagana jest wymiana istniejacych wodomierzy na zawory
regulacyjne z nastawa wstgpna wyposazone w krocce pomiarowe (np. HY DROCONTROL )
srednica zawordéw ok Dn25 i zawordéw kulowych w bunkrze na nowe.
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Ponadto nalezy dostarczy¢ samodzielne urzadzenie pomiarowe — komputer pomiarowy (np. OV-
DMC 2 lub przetwornik ci$nienia do wspotpracy z komputerem przeno$nym ) do odczytywania
roznicy ci$nien 1 wyliczania ilos¢ przeplywajacego czynnika.

Istniejqce chlodzenie wspélne dla 3-ch akceleratorow (w tym ,,N” przeznaczonego do
demontazu) jest zapewnione przez agregat do ozigbiania glikolu typu ,,freecooling” 50kW,
EXE/FC/M/S 12 DMOS8 umieszczonym na dachu tqcznika wraz z modutem hydraulicznym i
z 3-ma obiegami wody. Kazda z pomp zapewnia staly przeplyw ~10litrow/min. Oprocz tego
istnieje awaryjne podiqczenie do wody miejskiej i scieku poprzez zestaw zaworow kulowych —

W piwnicy.
llosc ciepla oddawanego do obiegu chlodzenia [kW]
Akcelerator ,,C” Akecelerator ,,N” Akeelerator ,B”

Max (ciqgle 25,0 7.0 25,0
promieniowanie)

Min (stand-by) 2,0 1,0 2,0
Sredm.opodczas 133 35 13.3
leczenia

VIII. Instalacja sprezonego powietrza dla akceleratora — istnieje. Podlaczenie z zaworem
kulowym jest wyprowadzone w bunkrze. Nie jest wymagana wymiana tego zaworu na nowy.

Instalacja sprezonego powietrza doprowadzona do bunkra, jest zasilana sprezarka bezolejowg
Magnum IWA-50, r. prod. 2013, prod. SPAW, Krakéw, umieszczona w piwnicy.

2.7. Wyposazenie pomieszczen PRACOWNI

Pomieszczenia PRACOWNI i ich planowane wyposazenie (pp. 1 a/-¢/ opisane szczegélowo w
»Specyfikacji Technicznej”):

1. Pomieszczenie leczenia (bunkier):

e)
f)

Akcelerator medyczny wraz ze stolem i akcesoriami akceleratora (innymi niz w p. h/
ponizej)

co najmniej trzy lasery do symulacji, nascienne (2 krzyzowe, 1 liniowy) — wyposazenie
akceleratora

ptaski monitor/y wewnetrzny/e na wysiggniku nasciennym lub sufitowym —
wyposazenie akceleratora

3 kamery IP kolorowe nascienne lub sufitowe typu dzien-noc: dwie nadzorujace
pacjenta w bunkrze, jedna nadzorujaca korytarz wejsciowy do bunkra — podiaczone do
dzielnika/rejestratora w sterowni — zob. ponizej 3b). Uwaga: jedna z 2-ch kamer w
bunkrze o dlugiej ogniskowej dla doktadnej obserwacji pacjenta;

glosnik i mikrofon interfonii — zob. ponizej 3d)

regaly meblowe z pétkami SxGxW 80x60x200 i/lub 80x40x200. Czgs¢ przestrzeni
regaléw dedykowana na filtry klinowe. W regalach meblowych po 4 szuflady na

dolnym poziomie SxW ok. 40x30. Zamawiajacy dopuszcza zmiang szerokoéci jednego
z regatow (i szuflad) w zwiazku z dopasowaniem do wymiaru bunkra — przyktad:
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zatacznik nr 6 do PFU, Dokladne wymiary mebli Wykonawca ustali z Zamawiajacym
po podpisaniu umowy.

g) uchwyt dla pacjenta zawieszany na mocowanym do sufitu sztywnym wsporniku
rurowym o przekroju kwadratowym (wysoko$¢ uchwytu od posadzki ~2m do
ustalenia z Uzytkownikiem w trakcie realizacji adaptacji) — widok zal. nr 10 do PFU

h) akcesoria unieruchamiajace i szafa na te akcesoria o wymiarach ok. SXGxW
165x80x200.
W szafie na akcesoria wysuwane wewnetrzne $cianki pionowe na odleglosé ok. 70cm.

i) materace prozniowe i wieszaki na nie, pompa prozniowa.

Akcesoria unieruchamiajace, szafa na akcesoria, materace prézniowe i ich wieszaki oraz
pompa prozniowa w/wym nie sg przedmiotem niniejszego postgpowania o zamadwienie
publiczne, natomiast konieczne jest zaplanowanie niezbednego miejsca na to wyposazenie.

Pomieszczenie operatora (sterownia) — wyposazone w sprzet dostarczany przez

Wykonawce wraz z akceleratorem:

a) konsola’/konsole dla technikéw obstugujacych akcelerator (komputery, klawiatury,
monitory, myszy, itp.) — konieczne jest zaplanowanie niezbednego miejsca na to
wyposazenie.

Pomieszczenie operatora (sterownia) — wyposazone w sprz¢t dodatkowy dostarczany 1

instalowany przez Wykonawce:

a) meble dla konsol — blat/blaty bez $cianek bocznych i tylnych, na nogach rurowych, co
najmniej 3 stanowiska robocze + fotele obrotowe w ilosci odpowiedniej do stanowisk;
wg projektu architektury / techn.med. Ustawienie mebli w litere ,,L” jak w
zalacznikach nr 9 do PFU. Dokladne wymiary mebli Wykonawca ustali z
Uzytkownikiem po podpisaniu umowy.

b) system nadzorowania pacjenta — dzielnik/rejestrator obrazu z dyskiem HDD min 0,5
TB rodzaj pracy 7/24, detekcja ruchu, mozliwos¢ podtaczenia rejestratora do sieci
logicznej, kolorowy monitor LED min. 19, ekran antyrefleksowy, proporcje ekranu
4:3 lub 5:4.

Do dzielnika (lub do szafy krosowniczej sieci logicznej) podiaczone 3 kamery w
bunkrze opisane powyzej oraz czwarta kamera IP kolorowa nascienna lub sufitowa
nadzorujaca korytarz/poczekalnig.

c) Dodatkowa piata kamera nadzorujaca sterowni¢ podtaczona do szafy krosowniczej
zlokalizowanej w odleglosci ~25m od PRACOWNI, w pok. nr 4 — zalgcznik nr 4.

d) interfonia — zintegrowany system interkomowy dwukierunkowy sterownia << >>
bunkier do tacznos$ci personelu z pacjentem w bunkrze oraz jednokierunkowy
sterownia >> korytarz do przywolania pacjenta oczekujacego, panel nabiurkowy w
sterowni z mikrofonem, glosnikiem i przyciskami wybierajacymi kierunek nadawania
(normalnie ciagly podstuch bunkra), z regulacja glosnosci, w bunkrze glosnik i
mikrofon, w korytarzu pracowni ,,B” przylegajacym do sterowni — gloénik.

e) sygnalizacja wiazki promieniowania megawoltowego sterowana przez akcelerator: 2
plafoniery nad drzwiami ochronnymi do bunkra oznaczone zgodnie z wymaganiami
podanymi w projekcie OR — stara instalacja sygnalizacji istnieje

f) punkt celowo pusty

g) sygnalizacja zalaczenia wentylacji (prawidlowej pracy) widoczna dla operatora w
sterowni 1 sygnalizacja awarii wentylacji widoczna i styszalna dla operatora w sterowni
(bip-bip) z mozliwoscia wyciszenia alarmu dzwigkowego

h) sterownik pompy wody chtodzacej akcelerator i sygnalizacja jej temperatury (istnigje,
by¢ moze bedzie wymagac przeniesienia)
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2.8 Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru roboét

Zamawiajacy oczekuje w trakcie wykonywania umowy odbiorow czastkowych:

- odbioru dokumentacji projektowej PRACOWNI, w tym odbioru projektéw OR zgodnie z
warunkami podanymi w Zataczniku Nr 1 do niniejszego PFU.

- odbioru robot budowlanych PRACOWNI
- odbioru wyposazenia PRACOWNI 1 przeszkolenia pracownikdéw

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z umowa oraz okreslenie ich wartosci
techniczne;j.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét w zakresie:

rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym- wykonawczym i
zgodnosci ich z warunkami technicznymi podanymi w Programie funkcjonalno -
uzytkowym w okresie przed skierowaniem ich do wykonawcow robot budowlanych,
gtéwnie w celu sprawdzenia zgodnosci projektu

z programem funkcjonalno- uzytkowym i umowa.

kontroli zastosowanych wyroboéw budowlanych glownie pod katem sprawdzenia
dokumentdw, ktére potwierdza dopuszczenie ich do stosowania 1 potwierdza
wymagane parametry wymiarowe i techniczno-uzytkowe,

kontroli zgodnosci realizacji robdt z projektem budowlano- wykonawezym,

kontroli przestrzegania technologii rob6t 1 wymaganej jako$ci robét budowlanych.

Wykonawca przeprowadzi nastgpujace odbiory:

odbior robdt zanikajacych - jest to ocena ilosci i jako$ci robét, ktore po zakonczeniu
podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktore w dalszym
procesie realizacji zanikaja,

odbiory czegSciowe - jest to ocena ilosci 1 jakosci robot, ktére stanowig zakonczony
element calego zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robot,

odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wehodzacych
w zakres zadania budowlanego oraz koficowe rozliczenie finansowe,

Tok postgpowania przy odbiorze:

roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy (jesli bedzie
wymagane pozwolenie na budowe) 1 jednoczesnie przekazuje Zamawiajgcemu
kalkulacje kosztowa

w zakresie zgltoszonych robét przy odbiorach czesciowych i kompletny operat
kalkulacyjny (koncowa kalkulacja kosztow) przy odbiorze koncowym,

odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego. Ilos¢ i jakosé
zakonczonych rob6t komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych
robot z dokumentacja projektowq oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych
zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstgpstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne dokonuje si¢

odbioru.
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W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wplyw na cechy eksploatacyjne
dokonuje si¢ potracen jak za wady trwale.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakoS$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowe;j, to roboty te wylacza z odbioru.

Badania kontrolne moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Zamawiajacego wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obciazaja Zamawiajacego, jesli
wyniki potwierdzaja si¢ i spetniaja wymogi PN.

W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

3. CZESC INFORMACYJNA

Zamawiajacy informuje, Ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Podstawowe akty prawne dotyczace projektowania i budowy:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujacego dziatalnosc lecznicza.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. nr 89, poz. 414 z
pOzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. U. 2004 r. nr 202 poz. 2072 ),

Obwieszczenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r, Dz.U. z dnia 24 wrzesnia 2013 r, poz 1129

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwcea
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow

Ustawa o odpadach z dn. 14.grudnia 2012r, Dz.U. 2013 poz.21

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé na
srodowisko z dnia 9 listopada 2010 r z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o efektywnosci energetycznej z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz.
1512)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentow
wymaganych przy sktadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie
dziatalno$ci zwigzanej z narazeniem na dziatanie promieniowania jonizujacego albo
przy zglaszaniu wykonywania tej dziatalnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 220, poz.1851;
Dz. U.z 2004 r. Nr 98, poz. 981; Dz. U.z 2006 r. Nr 127, poz. 883; Dz. U. z 2009 r.
Nr 71, poz. 610)
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow bezpiecznej pracy ze Zrédlami promieniowania jonizujacego (Dz. U. z
2006 r. Nr 140, poz. 994)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegotowych warunkow bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U.
z 2006 r., Nr 180, poz. 1325)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych
wymagan dla zaktadoéw opieki zdrowotnej ubiegajacych sie o wydanie zgody na
prowadzenie dzialalno$ci zwiazanej z narazeniem na promieniowanie jonizujace w
celach medycznych, polegajacj na udzielaniu $wiadczen zdrowotnych z zakresu
radioterapii onkologicznej  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 874)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych
wymagan dla jednostek ochrony zdrowia udzielajacych swiadczen zdrowotnych z
zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii
radioizotopowej chorob nienowotworowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 59, poz. 365)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunkow
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujacego dla wszystkich rodzajow
ekspozycji medycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1015)
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4. CZESC GRAFICZNA

4.1 PLAN SYTUACYIJINY - usytuowanie PRACOWNI w budynku —zatgcznik nr 8.

5. ZALACZNIKI

Zatacznik 1| ,Informacje do wykonania projektéw ochrony radiologicznej dla PRACOWNI
Clinac-N z przyspieszaczem liniowym niskoenergetycznym generujacym wigzke
fotonowg o maksymalnej energii 6 MeV” — plik w formacie PDF;

Zatacznik 2 | ,Projekt techniczny w zakresie ochrony radiologicznej adaptacji bunkra
pod katem instalacji niskoenergetycznego akceleratora Clinac 600 C/D”
—rok 2004; plik w formacie PDF

Zatgcznik 3 | Droga transportowa —plikia, b, ¢, d, e, f w formacie JPG

Zatacznik 4 | Szafa krosownicza w pok. 4 — plik 2.6.1.4.VI-e) w formacie JPG
Zatgcznik 5 | Drzwi ochronne radiologicznie — stan obecny; w formacie JPG
Zatacznik 6 | Przyktad regatéw w bunkrze — plik 2.7.1-g) w formacie JPG
Zatgcznik 7 | Rzut pomieszczen nr 01, 02, 03, 04, 12; w formacie JPG

Zatacznik 8 | Plan sytuacyjny — usytuowanie PRACOWNI w budynku; w formacie JPG
Zataczniki | 9a,b | Meble w sterowni — stan obecny; w formacie JPG

Zatgcznik 10 | Uchwyt; w formacie JPG

Zatgcznik 11 | Wejscie do pok. 12, w formacie JPG

Zatacznik 12 | Komunikacja ,,budowlana” przez pok. 12, JPG

Zatacznik 13 | Instalacja C.T. i went.-klim., PDF

Zatacznik 14 | Zbiornik buforowy , PDF
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Zatgcznik Nr.1. do dokumentu: .PFU .

T493.32.

INFORMACJE DO WYKONANIA PROJEKTOW OCHRONY

a) przyspieszaczem liniowy

RADIOLOGICZNEJ

CZESC 1.

A. PRACOWNIA AKCELERATOROWA z urzadzeniami radiologicznymi:

nSKo & A4

energetycznym generujacym wigzke fotonowg

o maksymalnej energii .. 6 .. MeV z filtrem splaszczajacym'! bez filtra splaszczajacego”
(dalej AKCELERATOREM),

b) megawoltowym systemem IGRT do wspomagania radioterapii (dalej systemem

IGRT )"

¢} beamstopperem eliminujacym wigzke pierwotng

A.1. DANE O PRZEWIDYWANYM WYKORZYSTANIU ZRODLA
PROMIENIOWANIA MEGAWOLTOWEGO AKCELERATORA
Tabela 1.1.
o] t j
i NAZWA DANYCH DLA PROCEDUR —_— sw;::;_’g:;’qca
P BEZ FILTRA SPLASZCZAJACEGO . F T
pieczatka, podpis
25-28 pacjentéw
dziennie 5dniw ;
1. | Maksymalna liczba frakcji podawanych tygodniu na kazdej Marzena Jay‘szewska
napromienianym pacjentom, w ciggu tygodnia: | zmianie (1pacjent to IV
jedna frakcja)
2 Gyl frakcje w
radioterapii
Maksymalna dawka frakcyjna podawana it:;nmdni:;?g\g;j s:::j(;ztéw
2. | pacjentowi podczas jednej sesji napromieniania: 5 lub 8 Gy dla maks. 15% Marzena Jgp:s;?wska |
pacjentéw; nie one |
przewiduje sie leczenia T j
SBRT
:'/
3. | Procentowy udziat techniki IMRT/VMAT. {1 AR % Marzena Janiszewska
* |
L l
i isiji ieni i KICROWNIK T+ 5ADU
4 .Ca{_kO\INIty czas emisji promlemowa_ma L ,?QNJE MEDYCZ .
jonizujgcego podczas wykonywania prac godz./miesiac AERTRONY, A |
serwisowych, w ciagu miesigca: Robert Ztvier
5. | Czas emisji promieniowania jonizujgcego 3 godz./tydzien
podczas wykonywania testow eksploatacyjnych dodatkowo jeden raz na L
akceleratora, w ciagu tygodnia: kwartat Marzepe Janiszewska
po przegladzie 4-8 godz. [ N
Cz_as enr;\isjiIpr%mienipwanri‘?ej:paiz:jacego T .
w innych celach, w ciggu miesigca: G g
6. | (np. podczas codziennego porannego ) Vgodlz.!mllechﬁ Qoé.ef‘,,f“,‘,’ﬁﬁ”f .
uruchamiania) 0,5g00z - prom. BX g

Ty "
niepotrzebne skreslic

Robert Zwiernih



ZAKLAD RADIOTERAPII DCO, PRACOWNIA: | CLINAC-N”

A1,

DANE O PRZEWIDYWANYM WYKORZYSTANIU ZRODtA PROMIENIOWANIA
MEGAWOLTOWEGO AKCELERATORA -cd.

Tabela 1.2."

[ Osoba autoryzujaca
L8, Z FILTREM SPLASZCZAMACTYM CEERE: dane: data,
; pieczatka, podpis
Qv | ... Itydzien

1 |Meksymainaliezba-frakefipodawanyeh- facznie na ..... zmiany

Raprofenanym-pacientem—w-ciagu-tygednia- pracy

Maksy-naa#na«éawka—f&akeyﬁa-pedewana ........ Gyl frakcje
2 ﬁaejemw—pedezagyednejses]w

e
3 | Procenatewygezigitechpk-iMRT %
4 JORZUICEGO-POdEZas- W KORYHERBPFAE | e godz./miesigc

: . , . :
i , T T Sy godz./tydzien

CZas erm SH-prorieriowana 16n2ujacege.

5. pedezas—wykenwama—testeweksmeataeweh dodatkoiic
jeden raz na kwartat
: ; , : po przegladzie

Wioslaplorweina-provieniowenio-Glostowana: | T godz.
s | e godz./miesiac

.................. FHE- GO E A

L [
' niepotrzebne skreslic




A.2. DANE O PRZEWIDYWANYM WYKORZYSTANIU ZRODLA PROMIENIOWANIA MV
SYSTEMU IGRT "

Uwaga:

Konkretne wartoéci parametréw technicznych systemu IGRT zalezne sg od typu aparatu.

Podane w tabeli wartosci moga sie rozni¢ od rzeczywistych aparatu instalowanego.

Nominalne parametry pracy okreslone sa w dokumentacji producenta dla danego typu aparatu.

Tabela 2.
= .
“ NAZWA DANYCH DLA PROCEDUR Osoba autoryzujaca
Lp. Z WYKORZYSTANIEM DANE dane: data,
SYSTEMU IGRT pie(;zqtka’ podpis

|

i : e e : 1/20 godz./tydzien
Maksymalna liczba godzin emisji promieniowania g Marzena Janiszewska ...
|

—

' ' faczniena .. 2 .. R o =4)
1. M\{ w czasie stpsox’vvama systemu IGRthoku a : Robert Zwishig i FE .
nas$wietlan pacjentéw, w ciagu tygodnia: zmiany pracy ~ "E\"'ﬂ IR
it e ey W A
%ngrt.’,z’«-_ a3
Maksymalny czas emisji promieniowania MV \’“‘\ 7 WEDYCENE
2% i i LETRO™ :
podczas wykonyqula prgc gerwxsowych 113. . Robén fw%iemik, u'futiﬂ’ nik
systemu IGRT, w ciggu miesiaca: godz./miesiac Rober'#
Maksymainy czas emisji promieniowania MV 4 -
3 podczas wykonywania testéw eksploatacyjnych R 17 S Marzena J%nisgé(wska‘; vl
| systemu IGRT, w ciagu tygodnia: godz./tydzien Robert Zwioki (\0?-/**“)4‘\”
< e
phre
4 Czas emisji promieniowania jonizujgcego przez | .. 1/20 ... Marzena Janisze@_/ska
" | system IGRT w innych celach, w ciagu miesigca: godz./miesiac Robert Zwre?h\{k D B
/.(',' J,{'\_,L“ L
mf.‘ e _‘n.\k
. o Dane wedtu o el A
Stosowana energia promieniowania jonizujgcego Ate Wadilg RN 2 AT
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Zatagcznik Nr 1 do dokumentu: PFU

INFORMACJE DO WYKONANIA PROJEKTOW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
CZESC 2.
ZAKLAD RADIOTERAPII DCO, PRACOWNIA: CLINAC-N

Informacje i wymagania do wykonania projektéow ochrony radiologicznej

1. INFORMACJA O KATEGORYZACJI | PRZYJETYCH LIMITACH DAWEK
W OCHRONIE RADIOLOGICZNEJ

11 Podane ponizej roczne limity uzytkowe dawek (ograniczniki dawek), dopuszczalne moce dawek
uwzgledniajg
a) narazenie na promieniowanie jonizujgce w toku cale; prowadzone] przez Zamawiajgcego
dziatalnosci ze zrodtami lego promieniowania,
b) obowiazujgce regulacje prawne
1.2, Kategoria narazenia pracownikow na promieniowanie jonizujace przyjeta u Zamawiajacego: B
1.3 Limity uzytkowe dawek (ograniczniki dawek )
Stopien oslabienia promieniowania jonizujgcego (wykorzystywanego do  wszystkich celow
wymienionych w Czesci 1. niniejszego Zalgcznika) przez sciany zewnetrzne i stropy pomieszczenia
z akceleratorem (dalej bunkra) pracowni akceleratorowej CLINAC-N zapobiega otrzymaniu dawki
skuteczne| (efektywnej) promieniowania jonizujacego w ciggu kolejnych 12 miesigcy
a) przez osoby z ogolu ludnosci: dawki przekraczajgcej 0,3 mSy,
b) przez osoby przebywajace w gabinetach | pokojach lekarskich w budynku Zakiadu
Radioterapii  polozonych naprzeciw sterowni akceleratora: dawki przekraczajacej.
0,2 mSv/rok,
c) przez osoby przebywajgce w sasiednich budynkach: dawki przekraczajacej 0,3 mSvirok,
d) przez pracownikéw zatrudnionych w warunkach narazenia na promieniowanie jonizujace
przy obstudze akceleratora: dawki przekraczajacej 3 mSv/rok.
14 Przyjete limity mocy dawek w pomieszczeniach sasiednich bunkra akceleratora N:
a) maxksymalna moc dawki w labiryncie sasiedniej pracowni akceleratorowej CLINAC-C:
0,096 mSv/godz.,
b) maksymalna moc dawki za $ciang w sasiednim bunkrze pracowni akceleratorowej CLINAC-B:
0,048 mSv/godz.,
15 Przyjete zalozenia dla stropow bunkra pracowni akceleratorowej CLINAC-N:
a) w czasie emisji promieniowania jonizujacego przez akcelerator w Pracowni CLINAC-N nie
przewiduje sie pobytu osob:
nad stropem bunkra z tym akceleratorem,
na poziomie piwnic: w kanatach wokol fundamentow w/w bunkra.
b) w Projekcie ochrony radiologicznej nalezy wyznaczy¢ maksymaine moce dawek:
na wysokosci 0,5 m nad stropem bunkra Pracowni akceleratorowej CLINAC-N,
na poziomie piwnic: w kanatach wokol fundamentow w/w bunkra

2. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ:

2. 1. Uzyte okreslenia:

2.1.1. Pomieszczenie terapeutyczne: dalej bunkier ochronny lub bunkier.

212 Pomieszczenie terapeutyczne z akceleratorem: dalej bunkier ochronny lub bunkier.

2.1.3. Pracownia akceleratorowa lub pracownia rentgenowska: dalej PRACOWNIA.

2 1.4 Promieniowanie jonizujace akceleratora lub aparatu rentgenowskiego — dalej: promieniowanie

2.2. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie co najmniej 5 egzemplarzy nizej wymienionego projektu
ochrony radiologiczne]

221 Projekt ochrony radiologiczne; dla PRACOWNI CLINAC-N z przyspieszaczem liniowym,
generujacym wigzki fotonowe o maksymalne} energii 6 MeV, z uwzglednieniem wigzek folonowych
generowanych do celu obrazowania (IGRT).

2.3. Projekty ochrony radiologiczne; w wymaganej liczbie egz. Wykonawca zobowiazany jest przedfozyc
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Zamawiajacy dokona oceny Projektow ochrony radiologicznej w
terminie do 5 dni roboczych od daty przediozenia jw
Wykazane przez Zamawiajacego ewenlualne wady w Projektach ochrony radiologiczne]
Wykonawca zobowiazany jest usunac | przediozy¢ te Projekty ponownie Zamawiajacemu do
zatwierdzenia

231 Po zatwierdzeniu przes Zamawiajacego dostarczonego Projeklu, o ktorym mowa w punkcie 2.2.1,
zostanie on przez Zamawiajgcego w terminie do 3 dni roboczych przekazany do Departamentu
Ochrony Radiologicznej Panstwowej Agencji Atomistyki (dalej DOR PAA) w celu uznania



2.4,

264
265

2T,

2.7
212

2.7.3

274

W przypadku nie uznania Projektu ochrony radiologicznej przez DOR PAA Wykonawca

zobowigzany bedzie dokonac wymaganych korek! tego Projeklu. Powyzsze postgpowanie Zz

usuwaniem wad | usterek Projektu ochrony radiologiczne] nie zwalnia Wykonawcy z terminowego
wykonania przedmiotu umowy zawarte| z Zamawiajgcym

Dostarczenie Zamawiajacemu wszystkich wymienionych powyzej Projektow ochrony radiologiczne|

w formie papierowe| i elektronicznej (czesc tekstowo-obliczeniowa w formacie .doc” lub xls’, czes¢

rysunkowa w formacie zrédiowym i dodatkowo w pdf”’)

Projekty j/w beda traktowane za odebrane po uzyskaniu, na wniosek Zamawiajacego, uznania

tych projekiow przez Departament Ochrony Radiologicznej Panstwowe) Agencii Atomistyki

Projekty ochrony radiologiczne] nalezy wykonac¢ miedzy innymi na podstawie:

Danych o zrodle promieniowania akceleralora podanych w specyfikacji - dokumentacii techniczneg]

wydane| przez producenta urzadzen j/w

Informacji od Zamawiajgcego o planowanym wykorzystaniu zrodet promieniowania akceleratora

Danych dotyczacych lokalizacji stanowisk pracy personelu podczas —stosowania  zrodel

promieniowania oraz danych o miejscach | c¢zasach pobytu osob z ogdlu ludnosci

w pomieszczeniach z sasiedztwa tych Zrédel promieniowania, w szczegolnosci w gabinetach

| pokojach lekarskich, poczekalniach, korytarzach w budynku Zakladu Radioterapii oraz na terenie

zewnelrznym.

Obowigzujgcych przepisow prawa atomowego

Innych danych | postanowien zawartych w ninigjszym Zataczniku a nie wymienionych wyzej oraz

w umowie

Zamawiajacy wymaga, aby w Projektach ochrony radiologiczne) Wykonawca zamiescit migdzy

nnymi:

Wykonane w formie pisemnej obliczenia oston przed promieniowaniem jonizujacym.

Informacje o niezbednej krotnosci wymian powietrza w bunkrze z doktadnym okresleniem nazwy

tego bunkra, przy czym:

a) rzeczywista Krotno$¢ wymian powietrza w takim pomieszczeniu ma wynosi¢ nie mniej niz 6

wymian na godzine po uwzglednieniu granicznie niekorzysinych przyjetych tolerancji dla pracy

systemu wentylacyjnego 1 dla metod pomiaru krotnosci wymian,

b) w bunkrze powinno byé odpowiednie podcisnienie wzgledem sterowni bez wystgpowania
przeciagow dla zapewnienia wilasciwych warunkow radioterapii pacjentow,

c) protokdl z pomiarow wydajnosci wentylac) w bunkrze powinien zawiera¢ wprost wyznaczong
minimalng ilo$¢ wymian powietrza na godzine z opisem, ze wartos$¢ ta dotyczy pomieszczenia
terapeutycznego ,CLINAC-N"

Dane o projektowanej $wietine] sygnalizacji ostrzegawczej (2 plafony) slerowanej przez akcelerator

oraz zalecanej lokalizacji lamp tej sygnalizacji w sterowni nad drzwiami ochronnymi do bunkra lub

obok lych drzwi. na koncu labiryntu ochronnego tego pomieszczenia w miejscu widocznym ze
sterowni przy otwartych drzwiach ochronnych, wewnatrz bunkra w miejscu widocznym dla obsiugi

- informujace), w czylelny sposob z miejsca pozostawania obslugi, przez podswietlenie:

a) pierwszego plafonu - o emisji promieniowania przez akcelerator oznaczonej na plafonie
symbolem promieniowania jonizujgcego (koniczynka) w kolorze czerwonym, o geometri
zgodne| z zalacznikiem do ustawy Prawo atomowe, z czerwonym napisem EMISJA
PROMIENIOWANIA",

oraz

b) drugiego plafonu - o stanie wylaczenia tego promieniowania oznaczonej na plafonie kotem
w kolorze zielonym

Zbiorcza tabele zawierajaca (co najmnie)) nizej wymienione dane dotyczace wykonanych analiz

zagrozenia promieniowaniem jonizujacym i wykonanych obliczen oston

a) liczbe porzadkows,

b) numer (nazwe) punktow obliczeniowych,

c) numery rysunkéw, na kiérych dany punkt obliczeniowy jest umieszczony,

d) numer i nazwe pomieszczenia, w ktorym umieszczono punkty obliczeniowe,

e) numer (nazwe) oslony, kidrej dotyczy wykonane w danym punkcie obliczenie,

fy  dane: material, grubosc, gestosc. (rownowaznik Pb - jesli wymagany) istniejgcej ostony,

g) dane: material, grubosc, gestosc, (rownowaznik Pb - jesli wymagany) zaprojektowanej ostony

lub dodatkowej oslony, )

h)  wysokosc ostony,

| zalecenia dolyczace poprawnego wykonania scian, stropow drzwi — jako oston oraz

dodatkowych oston wnek. kanatow kablowych, wentylacyjnych, itp. - jesli wymagajg tych oslon
(na podstawie wykonanych obliczen i analiz zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym).

2.8. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce rysunkow zalaczonych do Projektow ochrony radiologiczne).

2.81

Projekty ochrony radiologicznej powinny zawiera¢ co najmniej nizej wymienione rysunki:
1) Rysunek p.t. Syluacja lub Plan zagospodarowania terenu.

2) Rzult PRACOWNI - bunkra i jego bezposredniego | dalszego otoczenia

3) Rzut kondygnacji pod bunkrem — fundamentow | pomieszczen w ich otoczeniu,

~



2.82

I

Przekro] pionowy prowadzony przez izocentrum w Kierunku sterowni i lerenu na zewnatrz

bunkra z pokazaniem
pomieszezen budynku na tym kierunku przekroju,
stropow nad bunkrem ( w jego otoczeniu
stropu pod bunkrem | pomieszczen w jego otoczeniu na poziomie piwnicy

Przekroj pionowy prowadzony przez izocentrum w kierunku labiryntu 1 sciany bunkra

przeciwleglej do labiryntu z pokazaniem:

a) pomieszczen za labiryntem (sasiednia PRACOWNIA akceleratorowa CLINAC-C),

b) pomieszczen za sciang bunkra przeciwlegla do labiryntu (sgsiednia PRACOWNIA
akceleratorowa CLINAC-B)

6) Rzul bunkra pobrany 7 projekiu wentylacy | kimatyzacji z narysowanymi | opisanymi pozycjami
wlotow | wylotow powietrza (z dodang opcjonalnie w legendzie rysunku - tabelg krotnosci
wymian powietrza w pomieszczeniach PRACOWNI).

Wymagania w zakresie zawartosci rysunkow.

Wszystkie rysunki powinny zawierac tabele ckreslajgca co najmnie]

a) nazwe | adres: obiektu objetego projektem, inwestora, wykonawcy projektu,

b) nazwe rysunku, jego numer | skale.

c) wykonawcow projektu i rysunku oraz ich podpisy.

d) tytul rysunku

(&3]

283 Rysunek p.t Sytuacja lub Plan zagospodarowania przestrzennego powinien by¢ wykonany w skall

2:8.4.

285

1.500 | powinien zawierac
a) zaznaczony | nazwany budynek, w klorym zlokalizowany jest bunkier ochronny bedacy
przedmiotem projekiu,

b) inne budynki znajdujace sie w otoczeniu bunkra | ich nazwy (funkcje),

c) zaznaczong obwiednig - lokalizacje PRACOWNI w budynku oraz opis tej lokalizacji,

d) tabele wg wymagan okreslonych w punkcie 2.8.2

e) naniesiony wymiar umozliwiajgcy wyskalowanie rysunku w celu okreslenia odlegtosci istotnych

dla wykonania obliczen {podanie skali rysunku nie jest wystarczajace),

okreslenie terenu dziatki podlegajacego decyzjom DCO w zakresie deklarowania danych

o narazeniu 0sOb na promieniowanie jonizujace pozostajgcych na tym terenie,

q) okreslenie funkcji terenu j/w, poziomu tego terenu w stosunku do poziomu podidég pracowni
akceleratorowych | oznaczenie ogrodzen tego terenu.

Rzut PRACOWNI z bunkrem i pemieszczen sasiadujacych z nim powinien by¢ wykonany w skali

1:50 i powinien zawierac:

1) rzut bunkra, na ktoérym nalezy:
narysowac¢ schematycznie zrodto promieniowania (w skali rysunku) i podac jego nazwe,
zwymiarowac pozycje zrodla jw. w stosunku do Scian pomieszczenia,
narysowaé wszystkie kierunki biegu wiazki pierwotnej promieniowania (od zrodta do punkiow
obliczeniowych) - przy maksymalnej jej rozwartosci,

2) rzut wszystkich innych pomieszczen przyleglych do bunkra np sterownia, kabiny dla pacjentow,
korytarze, poczekalinie (itp.).

3) inne dane niezbedne do wymaganej w Projektach ochrony radiologiczne] szczegotowe) analizy
narazenia 0sob na promieniowanie, pozostajacych w bezposrednim i dalszym otoczeniu zrodet
tego promieniowania.

Rzuty j.w. ponadio powinny zawierac

4) nazwy, numery i opis funkcji (jesli nie wynika ona z nazwy) wszystkich pomieszczen wykazanych
na rzucie,

5) wymiary pomieszczen i ich powierzchnig,

6) wymiary $cian i stropow bunkra oraz ich numeracje (jednoznaczne oznaczenie na rysunku),

7) rodzaje i gestosci materialow, z ktorych zbudowane sg zaprojektowane sciany, stropy | inne
oslony przed promieniowaniem (np. drzwi do bunkra, dodatkowe ostony wnek i przepustow) w
bunkrze wykazane w czesci opisowo-obliczeniowe] Projektdw ochrony radiologicznej,

8) zaznaczong na rysunku przewidywang ruchomos¢ czesci aparatu ze zrodiem promieniowania
(np. pozycje ramienia z glowica akceleratora, przesuw lub obrot stolu z pacjentem. inne)

9) narysowany | nazwany teren zewnetrzny (np. chodnik trawnik, droga) przylegly do sciany
zewnetrznej bunkra dostepny | niedostepny dla osob,

10) pozycje i opis (np. symbol i nr) punktow obliczeniowych wykazanych w czesci opisowo-
obliczeniowej Projektow ochrony radiologiczne), niezbednych do przeprowadzenia szczegotows)
i przejrzyste) analizy zagrozen promieniowaniem,

11) symbole, z opisem funkcji w legendzie rysunku, $wietinej sygnalizacji ostrzegawczej, o ktore
mowa w punkcie 2 7.3 niniejszego Zalgcznika.

Rzut pomieszczen na poziomie kondygnacji pod bunkrem tj fundamentow | pomieszczen

I wich otoczeniu, wykonany w skali 1:50, ktory powinien zawierac

1) nazwy, numery. wymiary i opis funkcji (jesli nie wynika ona z nazwy) wszystkich pomieszczen
wykazanych na rzucie w sgsiedztwie fundamentow bunkra,

el
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2) wymiary $cian bunkra na lym poziomie, rodzaj i gestosc materiatu, z kldrego sg zbudowane, ich
odrebne oznaczenia (np. cyfrowo-literowe),
3) pozycie | opis (np. symbol i nr) punktéw obliczeniowych wykazanych w czesci opisowo-
obliczeniowej Projektow ochrony radiologiczne|. niezbednych do przeprowadzenia szczegolowe)
przejrzysiej analizy zagrozen promieniowaniem na tym poziomie

2 8.6 Przekroje wykonane przez PRACOWNIE z bunkrem | pomieszczenia przylegte do bunkra powinny

byc wykonane w skali 1:50 - zgodnie 7 wymaganiami okreslonym: w punktach 2.8.1. podpunkt 4) i

281 podpunkt 5)

Przekroje ponadto powinny zawierac:

1) narysowane schematycznie 2rodio promieniowania (w skali rysunku) i podang jego nazwag,

2) zwymiarowang pozycje zrodla jw. w stosunku do $cian (oston) pomieszczenia,

3) narysowane wszystkie kierunki biegu (od zrodla do punkiow obliczeniowych) wigazki pierwotng;
promieniowania przy maksymailnej jej rozwartosci,

4) nazwy, numery, powierzchnie | opis funkcji (jesh nie wynika ona z nazwy) wszystkich
pomieszeczen i terenow wykazanych na danym przekroju,

5) wymiary pomieszczen | ich powierzchnig,

3) wymiary scian (w tym fundamentowych) | stropow bunkra oraz ich numeracje,

7) budowe | wymiary stropodachu nad bunkrem, w tym minimalng grubosc¢ piyt betonowych,
stalowych, innych (jesli z nich zbudowany jest stropodach),

8) rodzaje i gestosci materiatow, z ktorych zbudowane sg zaprojektowane sciany, stropy i inne
oslony przed promieniowaniem, dodatkowe oslony wnek | przepustow w bunkrze - wykazane
lakze w czesci opisowo-obliczeniowe] Projektow ochrony radiologicznej,

9) zaznaczong na rysunku przewidywana ruchomosc czesci akceleratora ze zrodlem
promieniowania {ramie z glowica),

10) narysowany i nazwany teren zewnelrzny (np chodnik. trawnik, droga) przylegly do sciany
zewnetrznej bunkra, dostepny | niedostepny dla osob,

11) naniesione pozycje 1 opis (np. symbol 1 nr) wszystkich punktow obliczeniowych dla scian | stropu
bunkra wykazanych w czesci opisowo-obliczeniowe| Projektow ochrony radiologicznej

2.8.7 Inne wymogi:

Dla wilasciwego opracowania rysunkow w zakresie ochrony radiologicznej (tj naniesienia na

rysunkach elementow istotnych w toku obliczen ochronnosci oslon) - powierzchnie rysunkow

powinny byc:

a) wolne od rysunku elementow istotnych dla innych branz, np. widoku ulozenia kafelkow, widoku
elementow stropu podwieszonego (z wyjatkiem przekrojow), widoku biegu roznych instalacji.

b) wolne od wpisow, ktore mozna przeniesc do legendy (np. budowa s$cian i stropow),

c) wolne od wpisow, Ktore sg zbedne do obliczen oston (np opis kafelkowania, budowy stropu
podwieszanego — nie ochronnego, itp.)

2.8.8 Kanaly kablowe, wentylacyjne, inne kanaty, wneki.

Jesli kanaly jw. lub wneki wykonane sa w maleriale oslonowym stropow | $cian oslabia to
ochronnosc¢ tych oslon przed promieniowaniem.
Na szczegolowych sporzgdzonych do tego celu rysunkach nalezy narysowaé przekroj danego
kanatu lub wneki we fragmencie stropu lub sciany, gdzie istotne jest oslabienie ochronnosci przed
promieniowaniem, zwymiarowac | opisac ten kanal lub wneke.
Dane te nalezy wykorzystac w czesci opisowo-obliczeniowe] Projektéw ochrony radiologiczne.
Na ich podstawie nalezy
a) dokonac oceny ostabienia cchronnosci stropu lub scian bunkra w miejscach projektowanych
kanatow lub wnek,
b) dokonac obliczenia wymagane], dodatkowe] oslony prze promieniowaniem i okreslic sposob Je
posadowienia
Nie nalezy projektowac kanatow | wnek w osfonach objetych wigzkg pierwotng Zrodia
promieniowania akceleratora, z wyjatkiem przypadkdw gdy koniecznos¢ taka wynika z przyczyn
uzasadnionych wymaganiami zwigzanymi ze slosowang technologia medyczng. W takich
przypadkach ochronnosc oston w takich miejscach musi byc wzmocniona dla uzyskania wymagane)
krotnosci osfabienia promieniowania jonizujgcego - zgodnie z obliczeniami.
Ze wzgledu na istotne znaczenie Projektow ochrohy radiologicznej w procesie inwestycyjnym bedacym
przedmiotem postepowania przetargowego, nie przewiduje sie odstepstw od w/w wymagan dla
rysunkow w tych projektach 1 ich czesci opisowo-obliczeniowe;).
Wykonawca zapewnieni do realizacji Projekiow ochrony radiologiczne] osoby majace odpowiednie
przygotowanie zawodowe, posiadajace kwalifikacje miedzy innymi jn: Inspektor ochrony
radiologicznej, uprawnienia typu IOR-3 nadane przez PPAA na okres co najmniej do 31.12.2012 r. oraz
doswiadczenie w zakresie wykonawstwa projektow ochrony radiologicznej pracowni akceleratorowych i
rentgenowskich przeznaczonych do stosowania promieniowania jonizujgcego w celach medycznych.

Osoba autoryzujaca CZ. |l
(data, pieczatka, podpis)
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