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Kody zamodwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r., zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspéinego Slownika Zaméwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV

33113000-5 Urzadzenia do akceleratora liniowego.

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45113000-2 Roboty na placu budowy

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgace pomiaréw budynkow
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Piotr Kaczmarczyk

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej, konstrukcyjne i
kierowania robotami budowlanymi

UAN - VIII/83861/20/89

FT 83861/88/83

nr ewidencyjny Slaskiej Izby Inzynierow Budownictwa SLK/BO/1973/02

Zawartos¢ opracowania:
A. Czesc opisowa _ ol
B. Czes¢ informacyjna ‘ ANV BRR6 V20,80
C. kosztorys szacunkowy : Hparagtwa 7577
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A CzZESC OPISOWA

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest:

kompleksowa realizacja inwestycji, na ktoérg sklada sie: zaprojektowanie
i wykonanie prac budowlanych przebudowy pomieszczen zlokalizowanych na
parterze Zakladu Radioterapii w celu dostosowania do zabudowania
urzadzen akceleratora (przyspieszacza) liniowego w czesci pawilonu ,,0”
w Wojewoddzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czestochowie przy ul.
Bialskiej 104/118

podstawg prawng opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004.202.2072 z p6zn. zm.).

I. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH;

1.1. DANE WYJSCIOWE - dla opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

LOKALIZACIA
Pomieszczenia bedace przedmiotem opracowania zlokalizowane sg sie na

poziomie parteru Pawilonu Radioterapii

STAN ISTNIEJACY

Pawilon ,RADIOTERAPII”, na planie prostokata, zrealizowano w roku
2010. Obiekt posiada 2 kondygnacje nadziemne. Sciany zewnetrzne budynku z
betonu komoérkowego na zaprawie cementowo - wapiennej grubosci 20, 30cm.
Stropy prefabrykowane zelbetonowe typu ,Zeran”, schody zelbetowe monolityczne.
Dach z ptyt prefabrykowanych, zelbetowych, opartych na belkach Zelbetowych
prefabrykowanych i wylewanych.

Pomieszczenia pietra i parteru pawilonu ,RADIOTERAPII", sq wykorzystane
na diagnostyka i terapie (parter) oraz oddziat tézkowy (pietro). Pawilon ,,0” - Zaktad
Radioterapii jest budynkiem wolnostojgcym z obstugg komunikacyjng z ciggow
komunikacji zewnetrznej szpitala.

Sieci i przytacza do budynku

Budynek szpitala jest wyposazony we wszystkie media:
- woda zimna

- ogrzewanie c. 0 i ciepta woda

- instalacja elektryczna - stacja trafo. na terenie szpitala
- kanalizacja sanitarna

- kanalizacje deszczowa

- instalacja telekomunikacyjna.
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W przypadku koniecznos¢ ci zwiekszenia zapotrzebowania na poszczegélne media
zwigzane z przedmiotowg inwestycja nalezy uzyskac stosowne uzgodnienia

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w pétnocno -
wschodniej czesci zespotu dziatek okreslajacych teren szpitala. Wspdlnie z
pawilonem tworzg obiekt wolnostojacy z obstuga komunikacyjng z zewnetrznych
ciagow komunikacyjnych szpitala

Ukiad komunikacyjny
Projekt nie zmienia istniejacego uktadu komunikacji wewnetrznej i
zewnetrznej. Istniejacy uktad zewnetrzny zapewnia dojazd pozarowy do budynku.

Dane ogdlne pracowni radioterapii akceleratorem liniowym

Podstawowe dane czesci adaptowanej:

PARTER
Powierzchnia uzytkowa ~ 218,0 m?
Kubatura netto ~ 719,4 m?
Wysokosc kondygnaciji w swietle 3,30 m
Szerokosc korytarza 2,46 m

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zadanie inwestycyjne obejmuje sporzadzenie koncepcji architektonicznej wraz ze
zbiorczym zestawieniem kosztdw, opracowanie projektu budowlanego, sporzadzenie
projektow wykonawczych z przedmiarami robét i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, a nastepnie wykonanie robét na podstawie
tych projektéw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

W wyniku tych dziatan (o ile to bedzie konieczne) w zmodernizowanych
pomieszczeniach zostanie zbudowany nowej generacji aparat akceleratora liniowego

Wymagany jest podwyZzszony standard wykonania robdt instalacyjnych
i wykonczeniowych.

Koncepcja z przedmiarem oraz ze specyfikacjg dostarczanych urzadzen i zbiorczym
zestawieniem kosztdéw, projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét beda wymagaty pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

Przez realizacje inwestycji rozumie sie zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich
wymaganych prawem decyzji administracyjnych, doprowadzenie nowych Iub
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przebudowe istniejacych przytaczy medidow oraz wprowadzenie do obiektu wszelkich
elementow wyposazenia budowlano - instalacyjnego, urzadzer i sprzetu,
niezbednych do wtasciwego funkcjonowania Pracowni Akceleratora Liniowego

I1. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Pomieszczenia pigtra i parteru pawilonu ,Zaktadu Radioterapii”, s3
wykorzystane na diagnostyka i terapie (parter) oraz oddziat t6zkowy (pietro).
Pawilon ,0” (Zaktad Radioterapii) jest budynkiem wolnostojacym z obstuga
komunikacyjng z ciggéw komunikacji zewnetrznej szpitala.

Wszelkie niezbedne prace powinny by¢ prowadzone w sposéb jak najmniej
ucigzliwy dla pacjentow.

Wyklucza sie prowadzenie robét budowlanych w godzinach : od 20.00-7.00.
Czas prowadzenia robét kazdorazowo bedzie wymagat uzgodnienia z inwestorem.

. Uwarunkowania prawne dokumentacji projektowo - kosztorysowa

- oraz wykonania rob6t budowlanych: R

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2006 Nr 156

; poz.1118 z pdzn. zm.) .

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowanlu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.)

¢ Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia i Opieki’ Spotecznej z dnia 10 listopada
2006r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej
(Dz.U. nr 213 z 2006r. poz.1568 z p6zniejszymi zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalno$é leczniczg

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity

- - Dz.U. nr 169 z 2003r. poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie
szczegOtowego  sposobu postepowania z odpadami medycznymi
(Dz.U.07.162.1153 z 2007 r)

e Zarzgdzenie Nr 84/2009/DOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
11 grudnia 2009 r. w sprawie okreslenia warunkdéw zawierania i realizacji
umoéw w rodzaju $wiadczenia pielegnacyjne i opiekuricze w ramach opieki
dtugoterminowej

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczego%owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 120 poz.133
z poézn. zm.)
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e Rozporzadzenie Minigtra=Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie\/mﬁzeciwpozarowego zaopatrzenia- w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U.t241p0z.1030 .) :

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.109 poz.719.)

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 rpwW: sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U. Nr 121, poz. 1137)

¢ Rozporzgdzenie Ministeaiinfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacep bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrpnyzdrowia ( Dz.U. nr 120 poz .1126 )

e Rozporzadzenie MinjstrazInfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401)p nijez:

e Rozporzadzenie Minjstra,-Gospodarki,..Pracy i Pohty_k_|-SOCJalne3 z ‘dnia 23
grudnia 2003 r. w:sprawie bezpieczenstwa i higieny. pracy przy produkcji
i magazynowaniu @azdw;, napetnianiu zbiornikéw 'gazami oraz uzywaniu .
i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7, poz. 59 z 2004 r);

o Ustawa z dnia. 29.1$1i2000r Prawo atomowe R

e Rozporzgdzenia RM z dnia 12.07.2006r w;a-isprawie szczegotowych -
warunkéw bezpiecznej pracy ze zrédtami promieniowania jonizujacego

e Rozporzadzenia “Ministra Zdrowia z dnia 27.03.2008r - w.. sprawie
minimalnych wymagan . dla jednostek ochrony zdrowia ~udzielajgcych -
Swiadczenn  zdrowdtmwych  zakresu  rentgenodiagnostyki,  radiologii
zabiegowej ‘eraz diagnostyki- i terapii - radioizotopowej choréb -
menowotwor‘owych S i T f‘\' '

~ s
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ZALOZENIA PROJEKTOWE

Struktura i ilo$¢ personelu : oséb,
Przewidywana ilos¢ personelu medycznego: 6 oséb tacznie na wszystkich
zmianach.
Przewidywana ilos¢ pracownikéw administracyjnych:1 osoba.
Maksymalnie na 1 zmianie bedzie przebywac 5 oséb.
Wsréd personelu na jednej zmianie nie bedzie przebywaé wiecej niz 3 kobiety
i nie wiecej niz 3 mezczyzn

W tym
e 1 pielegniarka
e 1 lekarz

e 1 tech. radiodiagnostyki

Zaktadany program funkcjonalny pomieszczen:

Sala terapii AL
Pomieszczenie techniczne
Sterownia AL

Kabina pacjenta

Pom. przygotowania pacjenta
poczekalnia

OUNhbWNE

Dla potrzeb spetnienia wymogoéw dotyczacych warunkédw Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegotowego sposobu postepowania
z odpadami medycznymi (Dz.U.07.162.1153 z dnia 8 wrzesnia 2007 r.)
Dz.U.07.162.1153 Bedzie wykorzystany budynek gospodarczy na terenie szpitala

Program zadania pn. ,Wymiana akceleratora w Wojewédzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. NMP w Czestochowie”
zaktada podane ponizej zestawienie powierzchni.

Wielkosci pomieszczen w programie funkcjonalno uzytkowym, bedacym
przedmiotem niniejszego opracowania i wstepnej wyceny moga ulec zmianie na
etapie projektu, w zwigzku z uszczegotowieniem rozwigzan oraz ewentualnymi
uwarunkowaniami wynikajgcymi z inwentaryzacji stanu istniejgcego.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

parter:

NR POM. FUNKCJA POWIERZCHNIA
1 Sala akceleratora 69,7 m?*
1.2 Pom. techniczne 40,1 m*
1.3 sterownia 43,1 m?
1.4 Kabina pacjenta 4,9 m?
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Pokdj przygotowania pacjenta 7,3 m?
poczekalnia 52,9 m’

=
(i

II1.2. WYTYCZNE DLA BRANZ PROJEKTOWYCH

111.2.1. WYTYCZNE DOTYCZACE ARCHITEKTURY I WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Dopuszcza sie roznice powierzchni uzytkowej netto w odniesieniu do catego
zakresu opracowania o +/- 5%.

Dopuszcza sie maksymalne przekroczenie powierzchni o +/- 5% w ramach jednej
funkciji.

Wymagana wysokos¢ pomieszczen:
e Sala AL- min. 3,3 m
e Pozostatych pomieszczeniach i ciggach komunikacyjnych - min. 2,5 m.

W celu przygotowania pomieszczen do zaktadanej funkcji nalezy w pierwszej
kolejnosci wykona¢ zadania zalecone i wynikajace z ekspertyzy stanu technicznego
instalacji chtodniczych istniejacych akceleratorow , instalacji teletechnicznych
i sterujacych oraz stanu technicznego pomieszczen Pracowni AL. Z uwzglednieniem
nw. prac: - 3 ; _

¢ Wymiana instalacji chtodniczej akceleratoréw z dostosowaniem do czynnika
chtodzgcego - glikol
Wymiana wymiennika ptytowego w agregacie chtodniczym AL

L

e Wymiana sprezarek w uktadzie chtodzenia AL.

e Wymiana pomp czynnika chtodzacego

e Usuniecie powtok malarskich ze scian w 100%

e Usuniecie posadzek i oczyszczenie podtoza w 100%

e Wymiana sufitu podwieszonego

e wymiana instalacji elektrycznej wg proj. branzowych.

e Montaz instalacji elektrycznej stabopradowej wg proj. Branzowych z
uwzglednienie instalacji interkom, monitoringu oraz instalacji informatycznej

e  Wymiana filtrow, czyszczenie urzadzen wentylacji mechanicznej

o Wymiana kratek wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

* Wykonanie wylewek samopoziomujacych pod wyktadziny.

¢ Wymiana wyktadzin antyelektrostatycznej, sprawdzenie i ew. wymiana
instalcji odprowadzajgcej tadunek elektryczny w sali AL. i sterowni

e Wykonanie nowych tynkéw gipsowych kategorii IV pod malowanie.

¢ Wymiana osprzetu elektrycznego (oprawy o$wietleniowe, wytaczniki, gniazda,

etc. )

» Wymiana sygnalizacji stanu pracy akceleratorow
Wymiana armatury sanitarnej

e Montaz instalacji awaryjnego chtodzenia akceleratoréow
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e wymiana wykfadzin posadzkowych wg zalecen producenta z wywinieciem na
sciany.

e Montaz naroznikéw, listew odbojowych, poreczy.
Malowanie pomieszczen.

Posadzki

Posadzki nalezy wykona¢ z materiatéw tatwo zmywalnych, nienasigkliwych,
antyposlizgowych, odpornych na S$rodki dezynfekcyjne. Posadzki w salach
i gabinetach wyposazonych w aparature diagnostyczno-komputerowa dodatkowo
muszg spetnia¢ warunek antyelektrostatycznosci

Przewiduje sie posadzki nastepujacych rodzajow:

e wykfadzina zmywalna antyelektrostatyczna w salach i gabinetach
wyposazonych w aparature diagnostyczno-komputerowg np. f-my Tarkett
seria Granit SD z odprowadzeniem fadunkéw; w pozostatych posadzka zimna
tatwozmywalna terakota lub gres matowy, ciepta tatwozmywalna -
elastyczna wyktadzina PCV np. f-my Tarkett seria Optima,

o plyRMi scienne gres szkliwiony
cokoty przyscienne o wysokosci 10 c¢cm nalezy wykonaé¢ z materiatdw
identycznych z uzytymi do wykonania posadzki w danym pomieszczeniu.
Cokoty przy podiogach pomieszczen - bezszczelinowe, wykonane z
materiatbw  odpowiadajacych ~ wymaganiom dla podibg w  tych
pomieszczeniach.

W robotach wykonczeniowych nalezy stosowal materiaty trwate i odpowiednie ze
wzgledoéw higienicznych (gtadko$é, zmywalnosé, odpornos$é na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych).

Materiaty uzyte na oktadziny scian i podfogi twarde, dodatkowo powinny by¢
nienasigkliwe, a w odniesieniu do podtég - przeciwposlizgowe.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac stosowne atesty.

Styki podtdg ze $Scianami powinny by¢ wykonane w sposdb bezszczelinowy
zapewniajacy ich mycie i dezynfekcje.

Wszystkie piony instalacyjne nalezy obudowac.

Dopuszczalny poziom hatasu - 35 dB (A)

Sciany

Pomieszczenia pomocnicze - farba akrylowa zmywalna z dodatkami
bakteriobdjczymi do petnej wysokosci, wykonczenie np. w systemie KABE POLSKA,
RESISTENT BECKERS, STO lub podobnym.

W  pomieszczeniach o scianach wykonczonych farbami przy umywalkach
i zZlewozmywakach nalezy wykona¢ fartuchy ochronne z piytek ceramicznych do
wys. min. 160cm i szer. 60 cm poza obrys urzadzenia. (ptyRMi sScienne gres
szkliwiony ),

wezty sanitarne: sciany - ptytki ceramiczne do petnej wysokosci gres szkliwiony
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posadzki gres szkliwiony,

W  komunikacji ogdlnej przewiduje sie pochwyty przyécienne indywidualnie
przygotowane lub systemowe np. Acrovyn typu HRGW-10C, ufatwiajgce poruszanie
sig osobom niepetnosprawnym (rozmieszczenie i wysoko$¢ mocowania - zgodnie
z obowigzujacymi przepisami), oraz ostony przeciwuderzeniowe (odbojnice), np.
Acrovyn tp 200.

Na naroznikach $cian narazonych na uderzenie woézkiem lub tozkiem nalezy
zastosowac zabezpieczenia katowe do wysokosci 150cm. np. Acrovyn SO-50.
WszysRMie powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy wstepnie zagruntowaé
podktadem do gruntowania.

Okfadziny scienne mogg by¢ zastgpione specjalnymi farbami lub okfadzinami
bezspoinowymi.

W projektowaniu wykonczenia $cian nalezy uwzgledni¢ ostony radiologiczne,
ktérych rodzaj bedzie wynikal z opracowania odniesionego do rodzaju
zastosowanego aparatu RM

Sufity podwieszane:

Sufity - kasetonowe i gk , higieniczne, na ruszcie systemowym, np. ECOPHON
HYGIENE.

W  projektowaniu  wykonczenia sufitbw nalezy uwzgledni¢ ostony
radiologiczne, ktérych rodzaj bedzie wynikat z opracowania odniesionego do rodzaju
zastosowanego aparatu AL.

Okna
Nie planuje sie wymiany okien

Stolarka drzwiowa

Nie planuje sie wymiany wewnegtrznej stolarki drzwiowej

Elementy wykonczenia wnetrz powinny speilniaé wymagania w zakresie
ochrony ppoz.

II1.2.2. WYTYCZNE DOTYCZACE KONSTRUKCII

przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy wykonaé ekspertyze techniczng
zawierajgca nastepujace elementy:
¢ weryfikacje istniejacej dokumentacji technicznej z stanem istniejgcym,
¢ ustalenie uktadu konstrukcyjnego i wymiaréw elementéw konstrukcji
budynku, ktére wg. projektowanego schematu funkcjonalnego maja ulec
przebudowie,
e opracowanie wytycznych dotyczacych sposobu wykonania ewentualnych
zabezpieczen i wzmocnien konstrukcji budynku.
e sprawdzenie ilosci koniecznych przewodéw wentylacyjnych.
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Ekspertyza techniczna powinna obejmowac réwniez ocene stanu technicznego
elementéw wykonczeniowych posadzek, tynkéw oraz stolarki okiennej ze
wskazaniem zakresu prac jakie nalezy wykonac¢ w celu doprowadzenia ich do stanu
zapewniajacego mozliwos¢ dalszej eksploatacji budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem.

II1.2.3.WYTYCZNE DOTYCZACE INSTALACII WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH

W skiad przyboréw sanitarnych zamontowanych w remontowanych pomieszczeniach
wchodza: umywalki, zlewozmywaki, zlewy

Obiekt wyposazony jest w nastepujgce wewnetrzne instalacje sanitarne:
e instalacje wodne:
° instalacja wody zimnej,
instalacja wody cieptej i cyrkulaciji,
instalacja ppoz- hydrantowa
kanalizacja sanitarna wewnetrzna
instalacje grzewcze:
instalacja c.o,
zasilanie nagrzewnic
instalacja chtodzgca akceleratory liniowe

I11.2.4. WYTYCZNE DOTYCZACE INSTALACII WENTYLACYINYCH
I KLIMATYZACYINYCH

Budynek wyposazony jest w instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z
zastosowaniem central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Ilos¢ powietrza
wentylacyjnego i ilos¢ wymian powinna zosta¢ ustalona na podstawie obliczen
zyskow ciepta i wilgoci w klimatyzowanych pomieszczeniach w odniesieniu do nowo
montowanych urzadzen

Nalezy zapewni¢ przynajmniej :

e 4 w/h w przebieralniach i szatniach,
o 12 w/h w Sali Rezonansu Magnetycznego

We wszystkich pomieszczeniach wewnetrznych bez okien, pomieszczeniach z
nieotwieranymi oknami, nalezy przewidzie¢ indywidualne zespoty wywiewne poprzez
wentylatory tfazienkowe montowane w kominach wentylacyjnych, lub poprzez
zespoty wywiewne z wentylatorami kanatowymi.

Uzupetnianie powietrza wywiewanego z w/w pomieszczen z korytarzy poprzez kratki
przeptywowe.

System sterowania instalacji nawiewno - wywiewnej i klimatyzacyjnej oraz
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zasilania central wentylacyjnych zrealizowany na sterownikach posiadajacych
komunikacje zewnetrzng do sieci BMS i przekazujacych informacje o otwarciach
zaworow, nastawach temperatur, sprezu i tym podobnych.

Wszystkie przepusty i przejscia instalacyjne przez stropy, $ciany pomieszczen
budynku wykonac¢ jako przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej zgodnie
z klasq przegrody przez ktora przechodzi przegroda.

Wszystkie projektowane pomieszczenia wymagaja wyposazenia w instalacje
grawitacyjng oraz mechaniczng w przypadku pomieszczen, gdzie jest taki wymog
wynikajacy z przepiséw

Nalezy przewidzieC miejsce na 2 szachty wentylacyjne: nawiewng i wywiewna
Ogoélne wytyczne dotyczace gospodarki cieplnej:

e Nalezy zastosowac rozwigzania zmniejszajace energochtonnosé budynku.
o Wszystkie centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy projektowaé
z odzyskiem ciepta.

II1.2.5. WYTYCZNE DO INSTALACII CHLODZENIA AL

przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy wykonac¢ ekspertyze
techniczng zawierajgcq nastepujace elementy:

o weryfikacje istniejacej dokumentacji technicznej z stanem istniejgcym,

e ustalenie uktadu wentylacji, klimatyzacji i instalacji chtodzenia akceleratoréw

ktore wg. projektowanego schematu funkcjonalnego moze ulec przebudowie,

e oOpracowanie wytycznych dotyczacych sposobu wykonania modernizacji

instalacji chfodzenia AL.

Ekspertyza techniczna powinna obejmowac réwniez ocene stanu technicznego
elementow instalacji ze wskazaniem zakresu prac jakie nalezy wykonaé w celu
doprowadzenia ich do stanu zapewniajacego mozliwos¢ rozbudowy zespotu AL.
(montaz nowego akceleratora)

Zakres robot obejmuije:
e Demontaz istniejgcych nagrzewnic w centralach wentylacyjnych

Demontaz pomp

Montaz nagrzewnic glikolowych w centralach wentylacyjnych

Montaz rurociggow i armatury chtodzenia

Wymiana systemu automatyki i sterowania

Wymiana i montaz armatury w technologii chtodzenia AL

Modernizacja zasilaih do pomp obiegowych

Montaz wymiennikow glikol — woda

Wymiana pomp zasilajagcych poszczegdine obiegi grzewcze do central

wentylacyjnych

e Montaz pozostatych urzadzen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
nowych, wyodrebnionych obiegow chtodzacych

1%
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Montaz belek rozdzielaczowych dla ciepta technologicznego- glikol dla nagrzewnic
Wykonanie instalacji awaryjnego chtodzenia AL

izolacja zgodna z Warunkami Technicznymi

préby i uruchomienia

1.4.2. Rozpoczecie Robét
Warunkiem rozpoczecia Rob6t w ramach Zamodwienia jest uzyskanie przez
Wykonawce akceptaciji ztozonej dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego.

Ze wzgledu na parowanie helu podczas normalnej eksploatacji oraz wymogi
bezpieczenstwa nalezy przewidzie¢ system awaryjnego chiodzenia zgodnej
z wytycznymi producenta sytemu

II1.2.6. WYTYCZNE DO INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

Przedmiotowy budynek szpitala posiada zasilanie z istniejacej stacji trafo na terenie
szpitala.

Przed projektowaniem zasilania elektrycznego z RG nowego oddziatu nalezy
--sporzadzi¢ zestawienie urzadzen elektrycznych, wraz z zapotrzebowaniem Pracowni
AL na energig elektryczng w odniesieniu. do wymienianego urzadzenia. Nastepnie
nalezy przeprowadzi¢ i obliczy¢ bilans mocy w catym Szpitalu oraz uwzglednic¢
zapotrzebowanie i wykonac niezbedne obliczenia w celu sprawdzenia mozhwosc:
- zasilania z istniejacego transformatora, rozdzielni nn Szpitala.

Przy projektowaniu nalezy uwzglc—;-dmc ~Wytyczne projektowania uktadow
pomiarowych i rozliczeniowych na terenie w Zakfadu Energetycznego ,TAURON ”
Rejon Energetyczny Czestochowa Miasto.

Przed projektowaniem nalezy przewidzie¢ rezerwowe zasilanie pracowni AL, w celu
wyeliminowania przerw w  dostawie energii. Sprawdzi¢ czy istniejace zasilanie
rezerwowe dla catego Szpitala zapewni odpowiednie standardy sieci zasilajacej
pracownig RM. W przypadku gdy, istniejace zasilanie rezerwowe Szpitala.nie spetnia
standarddw sieci nalezy, zaprojektowac inne zasilanie rezerwowe.

Zasilanie rezerwowe nalezy wzig¢ pod uwage ze sterowaniem automatycznym
i czasie przejecia obcigzenia do 15 s.

1. Rozdzielnie i rozdzielnice.

Rozdzielnie gtdwna dla projektowanej funkcji (w przypadku wymiany), nalezy
zlokalizowa¢ w sterowni. Rozdzielnice nalezy zaprojektowad w oparciu o szafy w
stopniu IP20.

W projekcie nalezy dobra¢ przekroje kabli i przewodéw oparte wczesniejszymi
obliczeniami. W rozdzielnicy nalezy umiesci¢c wytacznik gtéwny, wylaczniki
réznicowo-pradowe, zabezpieczenia nadpradowe obwoddéw, ochronniki przepieciowe.
W rozdzielni nalezy zostawi¢c 30 % wolnego miejsca na dodatkowe elementy
zabezpieczen i wyposazenia rezerwowego rozdzielni.

Z rozdzielni zasilane sg ~obwody oswietlenia podstawowego z podziatem na
oswietlenie rezerwowane i nierezerwowane, oswietlenia nocnego -
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przypodtogowego, odbioréw ;sitowych i gniazd wtyczkowych (gniazda wtygzkowe
ogolnego przeznaczenia. (gospodarcze i do zasilania komputeréw itp.) , wypygky m.
z podziatem na obwody rezerwowane i nierezerwowane. seades

2. Wewnetrzne linie zasilajace. - i Pealt g o

Kable i przewody nalezy dobra¢ po uprzednich obliczeniach. Dodatkowo z
rozdzielni gtéwnej AL wyprowadzi¢ obwody do pomieszczen technicznych i
pomocniczych projektowanej pracowni AL. Np. do szafy sterowniczej wertytacji i
‘klimatyzacji, zasilania serwera czy innych szaf sterowania p.pozarowej czy=TV/.rWLZ-
-ty nalezy poprowadzi¢ w RL47 w tynku. , reptec

3. Instalacja oSwietleniowa.

Oswietlenie podstawowe . nalezy dobrac odpownedmo w zaleznosci gg f]unkc:Jl
i przeznaczenia technologicznego pomieszczen. rod

Obwody oswietlenia podstawowego beda wykonane z podziatem na osw:etlenle
rezerwowane i nierezerwowane. W kazdym pomieszczeniu czesé opraw
o$wietleniowych zasilana bedzie z obwod6éw oswietlenia rezerwowanego.. g,\ﬁ._zesc z
nierezerwowanego. Zataczanie oswietlenia odbywaé sie bedzie przy~'pomocy
wylgcznikéw w poszczegolnych pomieszczeniach lub z poziomu konsoli w sterowni.
Oswietlenie miejscowe - had umywalkami, instalowa¢ w osi umywalek na Wysokosci
2,05m. Natezenie oswietlenia - zgodnie z PN- EN 12464-1.

Oswietlenie ewakuacy]ne umozliwiajace bezpieczne opuszczenie pomieSzczen
Centrum i prowadzenie ‘ewakuacji ‘podfaczone zostanie WLZ-u ‘wyprowadzonego z
rozdzielnicy AL."Oprawy z piktogramami bedg nieczynne w przypadku prawidfowego™

- funkcjonowania instalacji, zapalg sie po zaniku napiecia. Natezenie oswidtfénia w
najstabiej osmetlonych mle}scach nie powinno byc¢ nizsze od O, 5Lx. Oswné?léme to

(o Y

powinno pojawi¢ su: w tza5|e hie dtuzszym od . sek po zamku oswietlenia

ogdlnego. s
5 2 . s

TR

4, Instalaqa dla zasnlama odblorow suiowych i gmazd wtyczkowych <

Obwody gnlazd wtyczkowych bedq wykonane z podziatem na rezerwor\’zvane i

nierezerwowane. W kazdym pomieszczeniu co najmniej. jedno gniazdo wt czkowe
zasilane bedzie z obwodu’ rezerwowanego. Gniazda wtyczkowe przeznaczone do
zasilania komputerow zasﬂane beda z obwodéw rezerwowanych, ko'nq utery
i urzadzenia zwigzane z aparatami i wyposazenlem medycznym bedq "’zoaﬁllane
z sekcji nieseparowanej rozdzielni Gtéwnej AL.

sfreic |

Wypusty przeznaczone dla zasilania innych urza;dz'eﬁ podtgczone zostanq do
tablicy obwoddw nierezerwowanych. e : gtow

5. Instalacja dla zasilania aparatow elektromedycznych. AR

Dla podtaczenia aparatéw elektromedycznych (w przypadku jegordeaku)
wykonane zostanie zasilanie- gwarantowane separowane (w ukladzie siecigwym IT
ze statq kontrolg stanu izolacji oraz sygnalizacjg poprawnej pracy i usgikedzen)
Instalacja trOJprzewodowa L1, L2, PE. Przewdd ochronny PE barwy z6ttorzielonej,
przewody L - barwy réznej z wy]atklem niebieskiej. Z uwagi na zasilanie wy;qdzen
podtrzymujacych podstawowe funkqe Zycia, obwody powyzsze zabezpigGza sie
jedynie zwarciowo. 185 % il
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7. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W celu wyréwnania potencjatu, w sali AL nalezy wykonaé otok z ptaskownika
miedzianego. Do otoku przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy wyposazenia,
obudowy urzadzen, ciagi koryt kablowych, konstrukcje stropu podwieszanego,
grzejniki, Slusarke okienno drzwiowg, metalowe elementy uktadu wentylacji, piony
instalacji wod-kan., metalowy osprzet sanitarny itp. Otok wyréwnawczy, zaciski PE
rozdzielnic oraz podtoge antystatyczna potaczy¢ do szyny wyréwnawczej PA. Szyny
PA i PE potaczy¢ roztacznym mostkiem. Szyne PE potgczy¢ z magistralg uziemien w
piwnicy przewodem YKYzo .

Analogicznie - w czesci przestrzeni miedzystropowej nalezy wykonad otok
wyréwnawczy z pfaskownika Fe/Zn 30x4 mm. Do otoku przylaczyé wszystkie
metalowe elementy wyposazenia, szyny PE rozdzielnic, obudowy urzadzen, ciagi
koryt kablowych, konstrukcje stropu odwieszanego, grzejniki, $lusarke okienno
drzwiowg, metalowe elementy ukfadu wentylacji, piony instalacji wod-kan.,
metalowy osprzet sanitarny itp. Catos¢ instalacji potaczen wyrdwnawczych potaczy¢
do przewodu YKYzo 1x25mm2 i dalej do magistrali uziemien.

IT1.2.6. INSTALACIE NISKOPRADOWE

- telefoniczna - w kazdym pomieszczeniu minimum jedno gniazdo telefoniczne,.
Instalacje nalezy wykonac¢ przewodem UTP 4x2x0,5 V kategorii i zakorficzyé w szafce
pietrowej na taczowkach KRONE. Nalezy uwzgledni¢ potaczenie szafek pietrowych
z RG w pomieszczeniu serwerowni.

- komputerowa - w sterowni, sali AL po dwa gniazda (lub jedno podwdjne)
w zestawie gniazd. Instalacje nalezy wykonac¢ przewodem UTP 4x2x0,5 V kategorii i
zakonczy¢ w szafce nastepnie w serwerze.

- sygnalizacji alarmu pozaru - (w przypadku braku)wykonanie petli dozorowych
z uwzglednieniem podtaczenia do centrali sygnalizacji pozaru ESSER Instalacja
winna wspétpracowad z sygnalizatorami akustyczno-wizualnymi, z wytacznikiem
gtownym, z winda, oraz automatyka drzwi, oraz klapami dymowymi na klatce
schodowej. Sygnalizacje alarmowa nalezy potaczy¢ z istniejgca instalacjg pozarowaq

- domofonowa wraz z kontrola dostepu - przy drzwiach chronionych
pomieszczen nalezy zainstalowaé zamki elektromagnetyczne (rewersyjne), czytniki
kart zblizeniowych.

- interkomn - instalacja tqczaca sale AL., z poczekalnia pacjenta

Instalacje nalezy zintegrowac z istniejacym systemem wraz z wprowadzeniem
danych do programu wizualizacji systemu zarzadzania budynkiem. sterownie
wyposazyC w videomonitor a przy drzwiach wejsciowych umiesci¢ panel z kamera.
System videodomofonowy nalezy potaczy¢ z instalacjg kontroli dostepu (sygnat
otwarcia drzwi).

Certyfikaty i aprobaty techniczne

Urzadzenia i materiaty zastosowane w budynku, w tym przede wszysRMim
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urzadzenia przeciwpozarowe, musza posiadac deklaracje zgodnosci.

Certyfikaty, aprobaty techniczne powinny by¢ wydane przez uprawnione placéwki
naukowo - badawcze, a w szczegolnosci przez Instytut Techniki Budowlanej dla
materiatéw i elementéw budowlanych oraz Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej dla urzadzen i sprzetu przeciwpozarowego.

IV. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT PROJEKTOWYCH
I BUDOWLANYCH

IV.1.1. ZALOZENIA DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

Opracowanie dokumentacji projektowej pt. ,Wymiana akceleratora w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Czestochowie”wymaga
wykonania nastepujgcych prac przygotowawczych:

o zweryfikowanie istniejacej dokumentacji budowlanej 2z stanem
faktycznym oraz szczegotowa inwentaryzacja elementéw
konstrukcyjnych budynku w obrebie planowanych wyburzen,

e opracowanie ekspertyzy budowlanej o zakresie omoéwionym w punkcie
I111.2.2

Dokumentacje projektowa nalezy opracowac¢ w sposéb zgodny z :

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr .120 poz.133
z pézn. zm.) '

Opracowana dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie zakres niezbedny
do wykonania wszelkich prac budowlano-instalacyjnych.

Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest zobowigzany do
wykonania nastepujacych faz projektowych :

1. Koncepcja architektoniczna uwzgledniajaca ewentualne zmiany
w zagospodarowaniu w rejonie przebudowy wejscia wraz z okresleniem wartosci
kosztorysowej inwestycji
a) Inwentaryzacja stanu istniejacego obiektu w poszczegdlnych branzach
b) Koncepcja architektoniczno-technologiczna powinna obejmowaé czesci
kondygnacji w zakresie opracowania
c) bilanse zapotrzebowania na media
d) Koncepcje architektoniczno-technologiczng nalezy wstepnie uzgodnic
z Zamawiajacym i rzeczoznawcami ds. sanitarno-higienicznych, BHP,
p.poz
e) Wstepny kosztorys

2. Projekt budowlany wraz z: technologia, projektami branzowymi, ekspertyzag

konstrukcyjng stanu technicznego, wraz z zaleceniami, uzgodniony z wifasciwymi
rzeczoznawcami Sanepid, BHP, P.poz, ochrony radiologicznej
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3. Projekty wykonawcze w petnym zakresie dla poszczegdinych branz.

4. Szczegbétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
przedmiary robét, kosztorysy

a) kosztorys inwestorski w uktadzie branzowym, tzn. jako oddzielne
opracowanie dla poszczegdlnych rodzajow robdt,

b) szczegdtowe przedmiary robdt w uktadzie kosztorysowym wg KNR,
zawierajace opisy robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz
podstaw do ustalania jednostkowych nakfadéw rzeczowych z podaniem
jednostek przedmiarowych robot, opracowane przed wykonaniem robét
na podstawie dokumentacji projektowej.

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét zawierajaca
szczeg6towy opis robdt, technologie budowy, rodzaj zastosowanych
materiatéw i warunki odbioru robét,

5. Dokumentacja powykonawcza i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

Wszelkie inne opracowania i projekty wymagane przez przepisami prawa lub przez
Zamawiajgcego dla realizacji robot, w tym na przyktad: plan BIOZ inne

IV.1.2. WARUNKI ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH:

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w petnym zakresie, zgodnie z
programem funkcjonalno - uzytkowym uzgodnionym przez Zamawiajgcego,
koncepcja, uzgodnieniami lokalizacyjnymi, wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, Polskich Norm i przepisow branzowych oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona w jezyku polskim.

Projekt budowany, po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, stanowié
bedzie podstawe opracowania dalszej dokumentacji projektowej.

W trakcie opracowywania kolejnych faz dokumentacji, Wykonawca bedzie
uwzgledniat uwagi i zZyczenia Zamawiajacego, o ile nie beda pozostawaty
W sprzecznosci z  wytycznymi decyzji o warunkach zagospodarowania,
obowigzujacymi przepisami, programem funkcjonalno - uzytkowym i zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca zapewni:

uzgodnienie przez rzeczoznawcdw ds. sanepid, bhp i ppoz. projektu
zagospodarowania i uzbrojenia terenu, projektu budowlanego i projektu
wykonawczego, w petnym zakresie dla poszczegdinych branz;

1 sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci i kompletnosci
z obowigzujacymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez
osobg uprawniong (uprawnienia bez ograniczern w odpowiedniej specjalnosci)
lub rzeczoznawce budowlanego;
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2 dotgczenie do kazdego etapu dokumentacji wykazu opracowan oraz
pisemnego  o$wiadczenia o kompletnosci i  wykonaniu  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Ilos¢ egzemplarzy projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiaréw robét oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot zostanie ustalona przez
Zamawiajgcego na etapie przygotowywania ofertowej dokumentacji przetargowe;j.
Dokumentacja powinna rowniez zostac sporzadzona w wersji elektronicznej

Projekt budowlany i przedmiary robot oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot, a takze plan BIOZ, musza zostad pisemnie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego w ciagu czternastu dni od daty ich przekazania protokotem zdawczo
- odbiorczym. W razie uwag Zamawiajacego do danej fazy projektowej, Wykonawca
bedzie zobowigzany do wprowadzenia w dokumentacji poprawek, a nastepnie
przedstawienia jej powtdrnie do akceptacii.

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne niezbedne do
realizacji inwestycii.

Wykonawca zapewni sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
nadzoru autorskiego przez Projektanta w trakcie trwania realizacji inwestycji, az do
odbioréw koncowych i uzyskania przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzyRMowanie obiektow.

IV.2.WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

Wymagania ogolne nalezy stosowa¢ w powigzaniu z ogolnymi i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi.

Ogélne Specyfikacje Techniczne (OST) powinny zostaé przygotowane przez
Wykonawce na etapie projektu budowlanego i musza uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego.

Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne (SST), opracowane przez Wykonawce
stanowic¢ beda czesc¢ projektu wykonawczego i wraz z przedmiarami robdt musza
uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, opracowany przez Wykonawce, musi
zostac zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami prawa, programem funkcjonalno - uzytkowym oraz
dokumentacja podlegajaca akceptacji Zamawiajacego | zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonawca ze srodkow wilasnych zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje
I urzadzenia niezbedne do realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszgce
czynnosci niezbedne do zrealizowania zadania.

Przewiduje sie nastepujace etapowanie robot:
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dostawa i montaz urzadzen i elementdw wyposazenia wnetrz, zagospodarowanie
i uporzadkowanie terenu,

IV.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJII ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca opracuje oraz przekaze Zamawiajacemu do akceptacji: projekt
organizacji placu budowy terenu budowy, harmonogram robdt i projekt
tymczasowej organizacji ruchu.

Zamawiajacy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze
Wykonawcy teren budowy oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji
inwestycji.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposdéb zgodny
z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposob zgodny
z dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami BHP,
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie
warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne
do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikéw i mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, teletechnika itp. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikdw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzacego
do pracy, a takze zabezpieczy teren przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych przez
wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie fadu
i porzadku na terenie budowy, a po zakorficzeniu robot usuniecie poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzadzen i materiatdbw, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robdt oraz terenéw przylegtych w stanie
uporzgdkowanym.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie na terenie budowy
w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do
uzytkowania .
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Wykonawca wykona we wilasnym zakresie i na swdj koszt tablice informacyjne
budowy, zgodne z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbedne
tablice ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz
znaki drogowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Szczegdbtowe warunki zwigzane z organizacjg robét budowlanych, zabezpieczeniem
interesow o0sob trzecich, ochrong $rodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy,
zapleczem dla potrzeb Wykonawcy oraz wykonaniem prac towarzyszacych i robét
tymczasowych zawarte beda w Szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST),
opracowanej przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego przez caty okres
realizacji robot t.j. od dnia rozpoczecia robdt do dnia zakohczenia robot

IV.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
BUDOWLANYCH ORAZ URZADZEN

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez
Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, jak i wymaganiom
dokumentacji projektowej.

Atesty i certyfikaty jakosci materiatdw i urzadzen. Przed wykonaniem badan
i jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé
z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiadaé atest okredlajacy
w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Materiaty posiadajace atest, a urzadzenia - wazne legitymacje,
mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wiasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, uzyskaé od
Zamawiajgcego akceptacje zastosowania tych materiatow przedktadajac probki oraz
dokumenty wymagane ustawa Prawo Budowlane.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
wymagane materiaty do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci
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wbudowanych materiatdw i wykonanych robdt, a takze do sprawdzenia ilosci
zuzytych materiatdw.

Zrodia uzyskania materiatow: co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
akceptacji przez Zamawiajacego. Zaakceptowanie wykorzystania pewnych
materiatbw z danego Zzrédia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty
z danego Zrédta uzyskujg akceptacje. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty
spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnoé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakichkolwiek Zzrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw i urzadzen do robdt.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, lub ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jeéli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do robét innych niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

IV.5. WYMAGANIA DOTYCZACA SPRZETU ORAZ MASZYN 1 URZADZEN
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w SST. Liczba
i wydajnosC sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét. zgodnie z
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i SST.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzyRMowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
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Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
I narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw zlecenia, zostana przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

IV .6. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z warunkami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczer na oé przy transporcie
materiatéw i sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzywanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

IV.7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne 2z dokumentacja projektowa
I specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw
lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajacego. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatow
oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji, aprobat
technicznych, sSwiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych dokumentacii
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujacych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét z wymiarami i rzednymi
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okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie
funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazane kwestie.

IV.8. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robdt, materiatow
i wyrobow budowlanych. Wykonawca opracuje, przedtozy Zamawiajacemu do
akceptacji i wdrozy Plan Jakosci dla petnego zakresu realizacji umowy, ktory okresli
szczegbtowe procedury, Srodki, metody dziatania i sekwencje czynnosci dla
spetnienia wszelkich wymagan zwigzanych z jakoscia wykonywanych prac i robot
oraz spojnosci z wymaganiami wynikajacymi z posiadanych certyfikatéw. Plan
Jakosci powinien spetnia¢é wymagania PN -EN ISO 9001 :2001 oraz PN-ISO
1005:1998 lub ich odpowiednikéw.

Plan Jakosci okresli w szczegdlnosci:

e parametry wymagan jakosciowych oraz sposéb ich osiggniecia,

e szczegOtowq strukture zarzadzania i odpowiedzialnosci oraz zasobdw ludzkich
w czasie realizacji umowy oraz procedur i dokumentow przewidzianych do
wdrozenia,

e odpowiednie programy sprawdzen, badan i audytéw na poszczegdlnych
etapach realizacji z odbiorami i przekazaniem Zamawiajacemu,

e procedury zmian i modyfikacji Planu Jakosci w trakcie realizacji umowy,

e metody pomiaru jakosci.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
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urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Zamawiajacy bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajqcy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek. Probki beda pobierane losowo przy zastosowaniu metod
statystycznych. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Normatywne pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez
Wykonawce. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez
Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposéb przez niego
zaakceptowany.

Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami _norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

Raporty z badan. Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajacemu kopie raportéw
z wynikami badan niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym
w Planie Jakosci. Wyniki badani (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego. Dla celow kontroli jakosci i akceptacii,
Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdbw u Zrodta ich wytwarzania przy czym zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.
Zamawiajacy moze tez pobierac¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badad,
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albo oprze sig wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw
i rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacjach technicznych. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

IV.9. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dziennik budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa spoczywa na wykonawcy. Zapisy w Dzienniku

Budowy beda wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramoéw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty
odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom Ilub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z opisem w dokumentacji
projektowej, .

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane  dotyczace  jakosci materiatow, pobierania probek  oraz
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

e wyniki robdt poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robdt,

e decyzje Zamawiajacego,

e uwagi, wnioski i zastrzezenia Projektanta w ramach sprawowania nadzoru
autorskiego. Dopuszcza sie prowadzenie Dziennika Nadzoréw Autorskich, jako
zatgcznika do Dziennika Budowy pod warunkiem kazdorazowego odnotowania
wpisu w tym ostatnim.
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Ksiegga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza
sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do
ksiegi obmiardw.
Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaii Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Planie Jakosci. Dokumenty te stanowigce
zatacznik do odbioru robot winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.
Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci:

¢ pozwolenie na budowe (o ile wymagane)

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robot,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencja budowy;

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

IV.10. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
Obmiaru robédt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w przedmiarze
robdt lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na piémie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw. Diugosci i odlegtosci pomiedzy
wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj.
1m’ - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym.
1m?® - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.
Ilosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badarn
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne sSwiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru. Obmiary beda przeprowadzone
przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

IV.11. ODBIORY

Odbiorom podlegaja zgtoszone Zamawiajacemu zakonczone etapy prac, robét
i czynnosci, roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, a takze odbiér koricowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pdézniej niz na
3 dni przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia robédt
ulegajacych zakryciu, oraz o terminach zanikniecia robét zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego, na swdéj koszt.

Gotowos¢ do odbioréw kolejnych etapoéw prac, robdt i czynnosci okredlonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu Kierownik Budowy zgtasza Zamawiajagcemu wpisem do Dziennika Budowy.
Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu 2 dni od daty dokonania wpisu do
Dziennika Budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do
odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.

Z czynnosci odbioru kolejnych etapdw prac, robodt, czynnosci, a takze z czynnosci
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokoty,
zawierajace opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia
poczynione w jego toku. Protokdt odbioru podpisany przez Strony,

Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.
W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzieh ten stanowi
date odbioru.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robdt, czynnosci, a takze
z czynnosci odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wad, tj. brakoéw
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w wykonanych pracach, robotach, czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub
innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do ich zamierzonego na dzien
odbioru stanu Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do
usuniecia tych wad.

Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu
umowy do eksploatacji po, sprawdzeniu jego nalezytego wykonania
I przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, préb technicznych,
rozruchdw instalacyjnych i innych. Gotowos$¢ do odbioru koncowego Wykonawca
zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz wpisem do Dziennika Budowy, a
takze udostepni Zamawiajagcemu catos¢ wymaganej prawem dokumentacji
powykonawczej.

W dniu podpisania protokotu koricowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu cato$¢ wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego
i osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

Z czynnosci odbioru koncowego, sporzgdzane sg protokoty, zawierajace opis
przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku.
Protokdt odbioru podpisany przez Strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu
zakoriczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez
stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.

Odbidr prac, robot, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji nastepuje
z chwilg dokonania odbioru koncowego inwestycji przez Zamawiajacego od
Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo odmoéwic¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, prac lub czynnosci lub nie zostaty
wiasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone
wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy
Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru
dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki,
uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu
gwarancji oraz date odbioru robdt przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy
powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych
stosowane bedg zasady, jak dla odbioru koricowego.
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Dokumenty do odbioru robét. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

e Specyfikacje techniczne,

o Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze robdt znikajgcych

i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i ksiegi obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

Instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzgdzen wyposazenia

technologicznego obiektu,

e opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

e sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robot podlegajacych
odbiorowi, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt, daty rozpoczecia
i zakonczenia robot,

o protokoty nadzorow autorskich.

Sposadb rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do wuzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze, roboty zwigzane z urzadzeniem placu budowy itd. Wykonawca
bedzie zobowigzany do wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania
robét podstawowych nie zaliczanych do robdét tymczasowych, w szczegdlnosci
wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

Roboty towarzyszace | tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze,
w szczegolnosci rozbidrki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ dokumentowane wg
obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci Inspektora Nadzoru. Jednostki
obmiaru - jak w przedmiarze robdt. Roboty towarzyszace i tymczasowe,
niewyszczegélnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych
Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi,

4.12. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie

trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,
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e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

e drzewa, ktére moga by¢ przeniesione na inne miejsce, nalezy zgodnie
z inwentaryzacjg  zieleni przesadzi¢ na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego,

e glebe urodzajng z powierzchni robot ziemnych nalezy zagospodarowaé na
miejscu przy porzadkowaniu terendw zielonych.

Wykonawca stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na
lokalizacje warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, wykopdéw oraz $rodki ostroznosci
I zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaréw, hatasem.

4.13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez jego personel.

4.14. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody
wyrzgdzone Zamawiajagcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe
wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzer w czasie
trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. W przypadku
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego
i whasciwe wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
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potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majgq by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomic
Zamawiajacego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

4.15. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecern Planu BiOZ.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

4.16. STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszysRMie przepisy powszechnie obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych | bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowa¢ Zamawiajagcego o swoich dziataniach, przedstawiajac odnosne
dokumenty.

4.17. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Program funkcjonalno uzytkowy
Oferta wykonawcy
Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym,
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego koncepcja
Zaakceptowany przez Zamawiajacego projekt budowlany.
Zaakceptowane przez Zamawiajgcego przedmiary robot.
e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Normy stosowalne. Wykonawca dokona wyboru wszystkich, odpowiadajacych
przedmiotowi zamowienia norm sposrod wskazanych w zestawieniu norm
i przepisow. Wykonawca moze zaproponowac zastosowanie innych, stanowigcych
odpowiedniki norm wskazanych.

@ e o o o o o
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Normy obowigzujgce.
Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty swiadectwa dopuszczenia itp.,
Przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego. Inne dokumenty i ustalenia

techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

B CZESC INFORMACYIJINA

I. Inormacje ogodlne

Zamawiajacy oswiadcza, ze obiekt jest w uzytkowaniu zamawiajgcego. Obiekt

posiada petng dokumentacji techniczno budowlanej.
Dla obiektu zostata sporzadzona Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

Dokumentacje projektowo - kosztorysowa nalezy wykona¢ w oparciu o:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.06.156.1118 z pdzn. zm.)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 10 listopada
2006r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej
(Dz.U. nr 213 z 2006r. poz.1568 z pdzn. Zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity
- Dz.U. nr 169 z 2003r. poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

Zarzadzenie Nr 84/2009/DOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
11 grudnia 2009 r. w sprawie okreslenia warunkéw zawierania i realizacji
uméw w rodzaju sSwiadczenia pielegnacyjne iopiekuricze w ramach opieki
dtugoterminowej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003.120.133
ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U.124 p0z.1030 .)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.109 poz.719.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80, poz.563);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
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23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji
i magazynowaniu gazdw, napetnianiu zbiornikobw gazami oraz uzywaniu
i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7 z dnia 19 stycznia 2004 r., poz. 59);
Norma EN ISO 13485:2003/AC:2007 ,Wyroby Medyczne. Systemy
Zarzadzania Jakoscia.

Norma EN ISO 14971:2007 ,Wyroby medyczne - Zastosowanie zarzadzania
ryzykiem do wyrobow medycznych”;

Norma EN 737-1:1998 ,Systemy rurociagowe do gazéw medycznych. Czesc
1: Punkty poboru do sprezonych gazéw medycznych i prézni”;

Norma EN 737-4:1998 ,Systemy rurociagowe dla gazéw medycznych - Czesé
4: Jednostki koncowe dla systemow oczyszczania gazéw do narkozy”;

Norma EN ISO 7396-1:2007 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych --
Czesc 1:

Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni”;

Norma EN ISO 7396-2:2007 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych --
Czesc 2:

Systemy odprowadzajgce zuzyte gazy anestetyczne”;

Norma EN 980:2008 ,Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu
wyrobow medycznych”;

EN 1041:1998 ,Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem?”;
Norma EN 13348:2001/A1:2005 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane
okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni (Zmiana A1)”;

Norma EN 60601-1:1990+A1, A2, Al13 ,Medyczne urzadzenia elektryczne -
Czes¢ 1: Ogdlne wymagania. Bezpieczenstwa”;

Norma EN ISO 11197:2004 ,Jednostki zaopatrzenia medycznego”;

Norma EN ISO 15001:2004 ,Urzadzenia anestezjologiczne i respiratory -
Przydatnos¢ do stosowania z tlenem”;

Norma PN-B-03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
o kubaturze do 600 m”>,

Norma PN-EN ISO 6946 - Opér cieplny i wspédtczynnik przenikania ciepfa.
Norma PN-94/B-03406 - Obliczenia zapotrzebowania ciepta

Norma PN - N- 01256-4 Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

norma PN-92-N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
Norma. PN-92/N-01256-2 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Norma PN-EN60849 - Dzwiekowe systemy ostrzegawcze

Norma PN-EN 12101-6:2007 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepta. Cze$¢ 6: Wymagania techniczne dotyczace systeméw réznicowania
cisnien. Zestawy urzadzen

Norma PN-EN 1838 :2005 - Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne
Norma PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Ustawa z dnia 29.11.2000r Prawo atomowe

Rozporzgdzenia RM z dnia 12.07.2006r w sprawie szczegdtowych
warunkow bezpiecznej pracy ze zroédtami promieniowania jonizujacego
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.03.2008r w sprawie
minimalnych wymagan dla jednostek ochrony zdrowia udzielajacych
Swiadczefd  zdrowotnych  zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii
zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chordb
nienowotworowych
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C. ZESTAWIENIE WARTOSCI SZACUNKOWEJ

) ILOSE WARTOSC
LP RODZAJ ROBOT J.M. ,_ SZACUNKOWA
(%) ( = zt. — brutto)
| Opracowanie dokumentacii
projektowo - kosztorysowej Kpl. L 12000
| Roboty budowlane
e Wymiana posadzek i i 190 23 000
oktadzin podtogowych
o Wymiana oktadzin m? 550 12 000
$ciennych
e Malowanie m* 550 6 000
¢  Wymiana obudowy sufitu
podwieszonego (ostona m? 81,3 13 000
rtg)
¢ Osfony radiologiczne m* 220 40 000
i Roboty instalacji sanitarnych
e Modernizacja instalacji Kpl 1 15 000
klimatyzacji i wentylacji '
e Modernizacja instalagiji
chtodzenia AL. Z Kpl 1 80 000
wymiana czynnika '
chtodzacego - Glikol
e [nstalacja awaryjnego
chtodzenia AL hpl. L 10000
v Roboty instalacji elektroenergetycznych
¢ Modernizacja rozdzielni
glownej RG Kpl. 1 5000
e Wymiana czesci
okablowania instalacji Kpl. 1 5000
elektrycznej
e Wykonanie instalacji
zasilania AL I L b
¢ Wymiana czesci
okablowania instalacji Kpl 1 10 000
elektrycznej '
stabopradowej
e Montaz urzadzen kontroli Kpl. 1 5000
dostepu
e Wymiana osprzetu Kpl. 1 2 000
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elektroinstalacyjnego
(przetaczniki, gniazda,

itp.)

Wymiana opraw szt, 56 6 000
oswietleniowych
Razem wartosc¢ robét 249 000
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